ZMLUVA O DIELO

(,Multifunkéna plocha, Paddock B - stojisko s kompletnou infrastruktiirou a vybavou splfiajiice
najvyssie Standardy a poZiadavky pre organiziciu medzinirodnych motoristickych podujati®)
uzatvorena
podla ustanovenia § 536 a nasledujiicich zakona FZ CSFR &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (dalej v texte aj len , Obchodny zdkonnik” v ndleZitom gramatickom tvare)
dole uvedendho dita mesiaca a roka

Preambula

Utelom Zmluvy o Dielo (dalej v jej texte aj len ,Zmluva” v ndleZitom gramatickom tvare) je upravit vzdjomné plnenie
Zmlyvnijch priv 4 povinnosti Zmluvnjch strin tak, aby nedochddzalo k eventudinym rozporom a siidnym konaniam. Predovietijm je viak
iidelom Zmluvy presne definovaf’ povinnost Zhotovitela na svoje nebezpedenstvo, riadne a v dohodnutom ase vykonat’ pre Objedndvatela
nim zadané Dielo, presne 3pecifikované v Zmluve v jej prilohdch a povinnost Objednivatela zaplatif Zhotovitelovi za riadne, vias
avsilade so Zmluvou Zhotovitelom vykonané Dielo presne Specifikované v Zmluve, kioré bude v zmysle Zmluvy Zhotovitelom riadne
a vias odovzdané a Objedndvatelom prevzaté, dohodnutit Ceny Diela v zmysle Zmluvy.

Clanok I
Zmluvné strany

Objednavatel:

obchodna spoloénost

obchodné meno: Vycvikové zariadenia pre vodicov, s.r.o.

sidlo: Vajanského nabreZie 5, 811 02 Bratislava

1CO: 53 640 241

zApis: Obchodny register Mestského sidu Bratislava 111, Oddiel: Sro,

VioZka &islo: 152076/B
IC DPH: SK2121475697
Statutarny organ: pén Ladislav CSOKA, konatel
(dalej v texte Zmluvy aj len , Objedndvatel’™ alebo , Investor” v nilezitom gramatickom tvare)

a
Zhotovitel:

obchodnd spolocnost

obchodné meno: AVA-stav, s.r.o.

sidlo/miesto podnikania: Pugkinova 700/90, Galanta 924 01 -

ICO: 43 989 268

Zapis: Obchodny register Okresného sudu Trnava, Oddiel: Sro, VioZka

¢islo: 21431/T

IC DPH: SK2022539596

Statutdrny organ: Alexander Gyurkovics, konatel

bankové spojenie: IBAN: SK8411110000001138801008, BIC: UNCRSKXB

(d'alej v texte Zmluvy aj len , Zhotovitel” v nilezitom gramatickom tvare)

(dalej v texte Zmluvy spoloéne , Zmluvné strany” a jednotlivo , Zmluynd strana” v ndlezitom gramatickom tvare)

Clanok I

Uvodné ustanovenia a vyhlisenia Zmluvnych strén
Vychodiskové podklady a idaje

1. Konajlce osoby vyhlasuju, Ze st plne pravne spdsobilé na tento pravny tkon, a Ze su v plnom rozsahu
opravnené Zmluvu v tomio zneni uzavriet.

2. Objednévate! je slovenska obchodna spolocnost, ktord vlastni Automotodrém SLOVAKIA RING, ktory

je najvadsim slovenskym motoristicky okruhom a zéroveri viacli¢elovym Sportovym zariadenim.

Objednavatel bude v stivislosti s realizciou Projektu prijimatelom dotacie - Fond na podporu Sportu.

4. Vridmci Projektu sa uObjednavatela vybuduje Multifunkénd plocha, Paddock B - stojisko

s kompletnou infrastruktirou.

w



Zhotovitel (uspe$ny uchadzaé) je pravnicka osoba- podnikatel oprévnend na ,uskutotfiovanie stavieb
aich zmien”,

Vychodiskovym podkladom su siifazné podklady Objednévatela pre verejné obstaravanie, na ktoré
bola vyzva zverejnena na webovom sidle objednévatela.

Stastou sufaznych podkladov je aj Projektové dokumenticia vypracovand autorom projektu: A33
s.r.o. (dualej v texte Zmluvy aj len ,Projektovd dokumentdcin” v ndleZitom gramatickom tvare) v digitalnej
forme, podla ktorej sa budd stavebné prace vykonédvat. Projektova dokumentdcia tvori Prilohu ¢ 4
Zmluvy.

Ponuka Zhotovitela vypracovand podfa ods. 7 tohto ¢lanku Zmluvy zo dfia 04.06.2025 je tiez
vychodiskovym podkladom tejto Zmluvy a je prilohou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa zavizujti, Ze budii postupovat, aby bolo Dielo bliz$ie $pecifikované v Dokumentacii
na stavbu av Zmluve riadne, véas abez akychkolvek vad zrealizované a riadne, véas abez

akychkolvek vad odovzdané.

Clanok I1I
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavdzok Zhotovitela v rozsahu, spdsobom aza podmienok dohodnutych
v Zmluve vytvorit Multifunként plochu, Paddock B - stojisko s kompletnou infraStruktirou.” (dalej
v texte Zmluvy af len ,Dielo” v ndleZitom gramatickom tvare), ktoré je blizsie Specifikované v Prilohe ¢. 1
(Rozpocet stavebnych prac), Prilohe & 3 (Opis predmetu zdkazky vratane vietkych vysvetleni, ktoré
boli v sivislosti s predmetom zakazky poskytnuté Objednévatelom pred uplynutim lehoty na
predkladanie pontik) a Prilohe & 4 (Projektova dokumenticia) a zdvizok Objednavatela riadne
vykonané Dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie Zhotovitelovi dohodnuti cenu.

Objednavatel uzatvéra Zmluvu v silade s ustanoveniami zakona NR SR €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstar4vani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov (dalej v texte
Zmluvy aj len ,Zdkon o verejnom obslardvani” v ndlefitom gramatickom tvare) na zaklade ponuky
Zhotovitela spracovanej v stilade so stfafnymi podkladmi a vietkymi dokumentmi poskytnutymi
Objednavatelom pred uplynutim lehoty na predkladanie ponik v rémci procesu verejného
obstar4vania s ndzvom ,Multifunkén4 plocha, Paddock B - stojisko s kompletnou infradtruktirou.”
Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlastnom mene, na svoje néklady ana vlastné
nebezpetenstvo, s odbornou starostlivostou, v stlade s Projektovou dokumentdciou, s podmienkami
Stavebného povolenia & SU 1046/2024 zo diia 26.8.2024, podla vitaznej ponuky Zhotovitela predloZenej
vo verejnom obstarvani, pri dodrZani platnych technickych alebo technologickych noriem (STN a EN)
a vieobecne zaviznych pravnych predpisov, &asového harmonogramu postupu prac a zmluvnej ceny
Diela. Zhotovitel sa zaviizuje, Ze bude dodrZiavaf vietky povinnosti vyplyvajtice z ustanoveni Zmluvy.
Zhotovitel vyhlasuje, ¥¢ sa oboznamil s rozsahom a povahou Diela, si mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizécii Diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré sii na riadne vykonanie Diela potrebné.

Clanok IV
Miesto a &as vykonania Diela

Zhotovitel sa zavizuje vykonat pre Objednavatela Dielo v poZadovanom rozsahu a kvalite a odovzdat
Dielo Objednavatelovi v dohodnutom ¢ase a mieste.
Miesto vykonévania Diela: katastrélne tizemie Orechova Potdfi, pozemok s parcelnym islom: 715/16,
Zast pozemku 715/26 (d'alej v texte Zmluvy aj len , Stavenisko” v nileZitom gramatickom tvare).
Terminy realizécie Diela:

a. zatiatok realizdcie: najneskdr do 30, slovom: tridsaf pracovnych dni odo dfia odovzdania

a prevzatia Staveniska;
b. ukonZenie realizdcie: najneskér do 8, slovom: osem mesiacov odo dfia odovzdania a prevzatia

Staveniska.



Zhotovitel sa zavézuje realizovat Dielo v zmysle ustanoveni Zmluvy riadne a véas. V pripade, ak
Zhotovitel vykona Dielo riadne a pred terminom 3pecifikovanym v bode 3. pism. b. tohto ¢lanku
Zmluvy, bude Objednévatel povinny takto vykonané Dielo prevziat.

Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu, najneskér vsak 3, slovom tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktord brani alebo staZuje vykonavanie Diela s désledkom hrozby omeSkania
s ukondenim realizacie Diela v termine podla bodu 3. pism. b. tohto ¢&lanku Zmluvy, pisomne
informovat Objednavatela o tejto skutonosti, a to zdznamom v stavebnom denniku.

Clanok V
Cena za Dielo

Cena za zhotovenie Diela v rozsahu uvedenom v &lanku III av &lanku IV Zmluvy je stanovena
dohodou Zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona NR SR & 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéava Zakon o cenach v znenf neskorSich
predpisov (dalej v texte Zmluvy aj len ,Zdkon o cemdch” v nileZitom gramatickom tvare) ako cena
maximélna platnd do konca zmluvného obdobia uvedeného v Elanku IV Zmluvy a je dolozend
sumarnou podrobnou rekapitulaciou rozpottovych néakladov Zhotovitela, ktora tvori prilohu & 1
Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje predloZif Objednavatelovi elektronickii verziu podrobného rozpoctu
(vo forméte MS Excel), taktie? sa Zhotovitel zavizuje predkladat Objednavatelovi v elektronickej verzii
(vo forméte MS Excel) kazdt zmenu tohto podrobného rozpottu, v pripade, Ze k zmene déjde pocas
realizacie predmetu Zmluvy.

Sposob vytvorenia ceny je vsulade s § 2 Zakona o cendch zaloZeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatel'ského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného zisku.

Cena za zhotovenie Diela celkom (d’alej aj len ako ,,cena Diela”) je:

Cena celkom bez DPH: 3 996 494, 25 EUR

slovom: trimiliénydevatstodevitdesiatsestityristodevitdesiatstyri EUR, 25 centov

DPH: 919 193,68 EUR

slovom: §tyrimiliénydevatstopitnasttisicsestoosemdesiatsedem EUR, 93 centov

Cena Diela plati pri dodrZani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v Projektovej
dokumentacii dodanej Objednévatelom a st v nej zohladnené vietky podmienky Objednavatela
uvedené v sitaznych podkladoch pre verejné obstaravanie podfa Zmluvy.

Zhotovitel bude fakturovat DPH podla pravnych predpisov SR platnych vdobe dodania préc
a fakturécie.

Cena Diela je zhodn4 s cenou Diela, ktora predlozil Zhotovitel v postaveni uchadzada vo svojej ponuke
v rAmci procesu verejného obstaravania.

Cena Diela dohodnuts Zmluvnymi stranami podla bodu 3. tohto &lanku Zmluvy je kone¢na a v celom
rozsahu zahffia vietky naklady a réZie stvisiace s realizéciou Diela, ktoré vyplyvaji pre Zhotovitela z
Zmluvy, a to aj tie, ktoré nie st v Zmluve explicitne uvedené, ale z nej vyplyvaji. (najmé, no nie len:
zriadenie a oplotenie Staveniska, &istota na Stavenisku, zriadenie vjazdov a uzdvierok, vytycenie
existujlicich inZinierskych sieti v zmysle vyjadreni spravcov sieti, lizemné a prevadzkové vplyvy,
odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu).

Clanok VI
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena Diela bude zaplatena nasledovne:

a. Prva Zast ceny Diela, v sithmne predstavujiicu maximéalne 80%, slovami osemdesiat percent ceny
Diela postupne na zéaklade viacerych ¢iastkovych faktar, ktoré je Zhotovitel opravneny a povinny
vystavit vidy mesaine pozadu koncom kazdého prisluiného mesiaca po protokolarnom
odovzdani a prevzati skutoéne vykonanych prac Diela na zaklade sipisu vykonanych prac na
Diele pisomne odstihlasenych technickym dozorom Objednavatela, a to pri pouZiti sadzieb



uvedenych v cenovej ponuke so splatnostou 30, slovom: tridsaf dni odo dfia dorufenia
jednotlivych faktar, ktorych prilohou bude vZdy sapis vykonanych prac (aj v elektronickej verzii
v excelovskom formate) a képia prislugnej Zasti stavebného dennika, odpracovanych hodinovych
zliftovacich sadzieb, podpisany opravnenou osobou Zhotovitela, stavebnym dozorom
a technickym dozorom investora, ktori svojimi pedpismi potvrdia zodpovednost za to, Ze
fakturované stavebné prace boli skutone realizované podla schvalenej Projektovej dokumentacie
a ocenené polozkou zo schvaleného rozpottu. Jednotlivé polozky v prilohéch sa nebudd uvadzat
kumulovane, ale polozkovite sa uvedii v jednotkovych mnoZstvach a jednotkovych cendch.
V pripade, ak bol ZhotoviteTovi poskytnuty akykolvek preddavok podla Clanku VI, ods. 5
Zmluvy, ktory nebol este v celom rozsahu ziictovany, sicastou Gastkovej faktiary bude aj zapodet
fakturovanej &asti ceny Diela oproti uz poskytnutému a neziiétovanému preddavku.

b. Zostavajiicu ¢ast ceny Diela, predstavujiicu minimélne 20%, slovami: dvadsat percent ceny Diela
(ako rozdiel medzi celkovou cenou Diela a &astkovymi thradami podla Clanku VI, ods. 1, pism. a.
Zmluvy) jednorazovo pozadu na zéklade jednej tzv. vytctovacej fakttry, ktort je Zhotovitel
opravneny a povinny vystavit do 15, slovom: pétnastich dni odo dfia riadneho a vEasného splnenia
nasledovnych podmienok, ktoré musia byt spinené kumulativne:

i. riadne protokolarne odovzdanie aprevzatie Diela, podpisanim preberacieho protokolu
o odovzdani a prevzati Diela ako celku obidvomi Zmluvnymi stranami (dalej len ,Preberaci
protokol”);
ii. riadne a véasné odstranenie vietkych vad a nedorobkov Diela zistenych v preberacom konani
v lehotéch uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela;
iti. predloZenie nedovolatelnej bankovej zaruky na sumu predstavujiicu 5%, slovami: pat percent
celej ceny Diela na celi dobu pitroénej zaruénej doby Diela plus minimélne na dobu 60,
slovom: Sestdesiat kalendarnych dni od uplynutia zaru¢nej doby Diela vystavenej v mene
EURO, bankou so sidlom v Slovenskej republike alebo pobotkou zahranicnej banky
na Slovensku v stilade s ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zkonnika v platnom zneni
a Zmluvou, pri¢om znenie zarucnej listiny musi byt odstihlasené Objednavatelom.
Prilohou tzv. vyiiftovacej faktiry bude kompletny stpis vykonanych prac (aj v elektronickej verzii
v excelovskom formate) spolu so zistovacim protokolom o vykonanych stavebnych préacach, krycim
listom fakttiry, rekapitulaciou, képiou stavebného dennika, vratane prislusnych dokladov o cenach,
véznych listkov a tihrade poplatku za uloZenie odpadu, reviznych sprav, odpracovanych hodinovych
zGtovacich sadzieb, podpisany oprévnenou osobou Zhotovitela, stavebnym dozorom a technickym
dozorom investora, ktori svojimi podpismi zodpovedaji za to, Ze fakturované stavebné prace boli
skutoéne realizované podla schvélenej Projektovej dokumentdcie a ocenené polozkou zo schvaleného
rozpoitu. Jednotlivé polozky v prilohach sa nebudi uvadzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedu
v jednotkovych mnoZstvach a jednotkovych cendch. Prilohou faktliry bude aj Preberaci protokol
a Potvrdenie Objednavatela o odstréneni véd anedorobkov, podpisané opravnenymi zéstupcami
obidvoch Zmluvnych strén a Zaruéna listina o nedovolatelnej bankovej zaruky na sumu predstavujucu
5% celej ceny Diela na celti dobu péfroénej zéruénej doby Diela plus minimalne na dobu 60, slovom:
Sestdesiat kalendrnych dni od uplynutia zdru¢nej doby Diela. Lehota splatnosti faktiry je 30, slovom:
tridsat dni odo dfia dorudenia faktiiry Objednavatelovi.
Faktary podl'a bodu 1. tohto &énku Zmluvy budi predloZené na thradu v 3 (troch) vyhotoveniach.
Kazdy tétovny doklad - faktiira musi spiiat nalezitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona
& 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskordich predpisov. V pripade, Ze faktura nebude
obsahovat ndleZitosti a prilshy uvedené v Zmluve, Objednavatel bude opravneny takto vystaventi
faktru vratit Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zalne nova lehota splatnosti plynat
dorudenim opravenej/doplnenej faktiry Objednavatelovi.
Zmluvné strany sa dohodli %e Zhotovitel je na zdklade predchadzajiiceho pisomného sihlasu
Objednévatela opravneny vystavit preddavkovii (zdlohovi) faktaru / faktdry (a to aj opakovane) na
nékup materialu potrebného pre realizéciu Diela a to v sahrne maximalne do vysky 80 %, z ceny Diela,
a to pri pouziti sadzieb uvedenych v schvalenej cenovej ponuke, resp. v Rozpotte stavebnych prac, so
splatnostou 30 dni, slovom: tridsat dni odo dfia dorudenia jednotlivych preddavkovych faktar.
Poskytnuté preddavky je Zhotovitel povinny Objednavatelovi riadne vyuétovat v &astkovych
faktiirach vystavenych podla Clanku VI, ods. 1, pism. a. Zmluvy. Pre odstranenie pochybnosti,



10.

11.

12.

13.

poskytnuté preddavky sa budii postupne zapotitavat voi zavazkom Objednévatela na zaplatenie ceny
Diela, vyplyvajtcich z &astkovych faktirach, vystavenych v zmysle &l. VI ods. 1 pism. a. tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny doruéif sipis vykonanych prac podla bodu 2. tohto clanku Zmluvy na kontrolu
Objednavatelovi min. 5, slovom: pét pracovnych dni pred diiom uskutoénenie preberacieho konania.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrani vady Diela uplatnené Objednavatelom v ramci zaruénej doby
v terminoch dohodnutych v élanku IX, bode 7. Zmluvy, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze
Objednavatel je opravneny daf vady Diela odstranit tretej osobe na néklady Zhotovitel'a, priom sumu
preukazatelne vynaloZenych ndkladov na ich odstranenie je opravneny Zerpat z bankovej zaruky
podla bodu 8. tohto &lanku Zmluvy. Narok na zmluvnt pokutu podfa ¢lanku X bodu 2. Zmluvy tym
nie je dotknuty.

Bankova zéruka podla &4nku VI bodu 1. pism. b. podbodu iii. Zmluvy musi byt vystavena:

i, samostatne ako bankové zéruka za zdruéni dobu na sumu na sumu predstavujiicu 5%,
slovami: péf percent celej ceny Diela a so zabezpeZenfm povinnosti Zhotovitela podla bodu 8.
tohto &anku Zmluvy, s platnosfou zdruénej listiny na obdobie minimalne 60, slovami:
%estdesiat dni odo diia uplynutia zéruénej doby na Dielo v zmysle &lanku IX bodu 3. Zmluvy;

ii. s pisomnym prehldsenim banky, Ze Zhotovitel prislusny poplatok za zriadenie bankovej
zéaruky uhradil jednorazovo;

iii. s pisomnym vyhlasenim banky v zaruénej listine, Ze banka neodvolatelne a bez akychkolvek
vyhrad, podmienok a namietok na prvi vyzvu Objednavatela uspokoji Objednavatela
poukazanim pefiaZnej sumy alebo pefiaznych siim v akejkol'vek vy3ke, ktorych celkova vyska
neprekro¢i pefiaZnit sumu, ktord Objednévatel poZaduje ako sumu bankovej zaruky za
zaruénit dobu na Dielo, ak Zhotovitel poruduje svoje zavazky vyplyvajice mu zo Zmluvy
a vieobecne zévdznych pravnych predpisov.

V pripade, ak sa stane zrejmym, Ze platnost bankovej zaruky podla Zmluvy skonéi pred uplynutim
Zmluvou vyZadovanej doby platnosti bankovej zaruky, Zhotovitel zabezpedi prediéenie jgj platnosti
tak, aby bola dodrzana stanoven4 doba jej platnosti, a to podla stavu znameho v fase predlZovania
platnosti bankovej zéruky. Zhotovitel je povinny predizit platnost prislusnej bankovej zaruky
v pripade potreby aj opakovane. K predfieniu bankovej zaruky musi dojst vidy aspofi 15 dni pred
uplynutim lehoty jej platnosti. Pod predizenim platnosti bankovej zaruky na tifely Zmluvy sa rozumie
dorudenie novej bankovej zaruky alebo riadneho dodatku k bankovej zaruke Objednavatelovi.

V pripade, ak zaruéna listina, prip. ina listina stivisiaca s bankovou zarukou, nebude obsahovaf
podmienky uvedené v Zmluve a v Obchodnom zékonniku, a/alebo bude obsahovat @pravu nad ramec
podmienck uvedenych vZmluve avObchodnom zékonniku, Objednavatel si vyhradzuje pravo
neodstihlasit bankovi zaruku.

Z bankovej zdruky podla bodu 8. tohto &lanku Zmluvy je Objednéavatel opravneny Zerpat v pripade, ak
déjde k poruseniu zabezpeZovanej povinnosti, a to podla svojho uvéaZenia na zaklade pisomnej vyzvy
banke, pritom zohladni vyznam prisluného porusenia. Objednévatel nie je opravneny derpaf
z bankovej zaruky podla bodu 8. tohto &éléanku Zmluvy, ak porudenie zmluvnej povinnosti bolo
spdsobené okolnostami vyluéujiucimi zodpovednost (vy3sia moc).

Pre odstrénenie akychkolvek pochybnosti sa uvadza, Ze erpanim bankovej zaruky nie je vo vztahu
k Objednavatelovi dotknuta povinnost Zhotovitela splnit bankovou zéarukou zabezpefovany zévazok,
s vynimkou bankovou zdrukou zabezpefovaného pefiainého zavizku Zhotovitela vodi
Objednavatelovi v rozsahu plnenia ziskaného z bankovej zaruky.

Vietky bankové vydavky a poplatky banky spojené s platbami Objednévatela Zhotovitelovi znasa
Objednavatel, a naopak. Pokial je platobnym miestom ucet Zhotovitela vedeny v zahrani¢i (t. j. nie
v Slovenskej republike), vietky néklady spojené s platbou Zhotovitelovi Objednavatefom, i naopak,
zndsa Zhotovitel. To neplati, ak ide o ndklady, vznik ktorych vyvolal svojim nespravnym alebo
nevhodnym postupom Objednavatel.

Clanok VII
Podmienky vykonania predmetu Zmluvy

Zhotovitel bude Objednévatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu office@avastav.sk na
prevzatie Staveniska. Objednavatel vyzve Zhotovitefa na prevzatie Staveniska do 10 (desat)



pracovnych dni odo dfia nadobudnutia Géinnosti Zmluvy, pri¢om Zhotovitel' je povinny prevziat
Stavenisko do 10 (desaf) pracovnych dni odo diia dorudenia vyzvy. Odovzdanie Staveniska sa vykona
zépisom do stavebného dennika.

Oodovzdani Staveniska spidu Zmluvné strany Protokol o odovzdani Staveniska, v ktorom
Objednavatel uvedie zodpovednit osobu za technicky dozor a osobu zodpovedni za stavebny dozor.
Stidastou Protokolu o odovzdani Staveniska budi vietky doklady a rozhodnutia, ktoré st potrebné pre
vykonanie Diela. V Protokole o odovzdani Staveniska Zmluvné strany jednoznadne a nezamenitelne
vymedzia rozsah odovzdévaného Staveniska. Miesto zdroja energie a vody uréf spravca verejnej siete.
Naklady spojené s energiami, ako aj naklady spojené so zabratim verejného priestranstva st zahrmuté
v cene Diela, a teda Zhotovitel je povinny viest evidenciu tychto vydavkov. V pripade, ak bud energie
ainé sluzby zabezpetené Objednavatelom, je Zhotovitel povinny uhradif ich Objednavatelovi na
zéklade faktiry vystavenej Objednavatefom podfa odborného prepoétu.

V pripade ome3kania Objednavatela s odovzdanim Staveniska Zhotovitefovi, nie je Zhotovitel
v omeSkani s plnenim svojho zavazku, a to o podet dni omeskania Objedndvatela s odovzdanim
Staveniska.

Zhotovitel je povinny najneskor 3 (tri) dni po prevzati Staveniska odovzdat Objednavatel'ovi zoznam
riadiacich pracovnikov. Zhotovitel je povinny najneskdr 3 (tri) dni pred realizaciou prac, na ktorych
vykonanie sa vyZaduje osobitné opravnenie, predioZif Objednavatelovi zoznam opravnenych
pracovnikov spolu s platnym opravnenim. Zhotovitel sa zavizuje, Ze funkciu stavbyvediiceho bude
vykonéavat rovnaka osoba, ktorii Zhotovitel' pouZil v ramci siitaZe, ktorej vysledkom je uzatvorenie
tejto Zmluvy, na preukazanie splnenia podmienok tcasti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom
obstaravani. V pripade nahradenia osoby stavbyveduceho, musi novy stavbyveduci spitiat minimélne
poZiadavky stanovené objedndvatefom v danej stifaZi v rdmci podmienky ucasti podla § 34 ods. 1
pism. g) zdkona o verejnom obstaravani, &o je v pripade nahradenia osoby stavbyvediceho Zhotovitel
povinny Objednévatelovi preukazat eSte pred nahradenim osoby stavbyvedticeho novou osobou.
Zhotovitel zodpoved4 za ochranu priestoru Staveniska, za jeho zabezpetenie proti kradeZiam, proti
nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznafenie vystraZnymi tabul'ami
a vystraZznymi paskami. Zhotovitel zodpovedé aj za 3kody vzniknuté porugenim svojich povinnosti,
tak na majetku Objednavatela, ako aj tretich osob a to podfa § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Takéto §kody je povinny nahradit.

Pri uivani ciest a komunikécii uréenych na prijazd na Stavenisko je Zhotovitel povinny plnit
povinnosti, vyplyvajtice zo vieobecne zdviznych préavnych predpisov, ako aj z internych predpisov
Objednavatela a zodpovedé za ich pripadné porusenie a vzniknuti Skodu.

Zhotovitel zodpoved4 za poriadok na Stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a kongtrukcii, za pripadné znetistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pri vykonéavani Diela a za
dodr¥iavanie noéného a nedelného pokoja. Zhotovitel sa dalej zavizuje na svoje ndklady odstranit
odpad, ktory je vysledkom jeho innosti pri vykonavani Diela, ato najneskér do okamihu, ked
Objednévatel pristipi k prevzatiu Diela. Zhotovitel je povinny umoznit Objednavatelovi pristup na
Stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa vykonavaji, alebo maji vykondvat prace v suvislosti
s realizaciou Diela.

Zhotovitel je pri realizacii Diela povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci, na ochranu sivotného prostredia, ako aj protipoZiamne opatrenia
vyplyvajiice z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porudenie a vzniknuti Skodu zodpoveda
Zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny strpiet vikon kontroly/auditu stvisiaceho so stavebnymi pracami kedykol'vek
podas platnosti a ttinnosti Zmluvy o poskytnuti dotécie, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnuf im v3etku potrebni st¢innost. Oprivnené osoby na vykon
kontroly/auditu st opravnené vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok a inych priestorov, ak to
stvisi s predmetom Zmluvy a pozadovat od Zhotovitela predloZenie originalnych dokladov a ina
potrebnii dokumentdciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov a materialov, alebo iné dal$ie doklady
stivisiace s Zmluvou. Oprévnené osoby na vykon kontroly/auditu su:

a. Poskytovatel dotécie a nim poverené osoby,

b. Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c. Najvy$si kontrolny trad SR, prislusna sprava finanénej kontroly, Certifikaény orgén a nimi

poverené osoby,
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d. Orgén auditu, jeho spolupracujiice orgdny a nimi poverené osoby,

e. Splnomocneny zéastupcovia Eurépskej Komisie a Eurpskeho dvora auditorov,

f. Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) aZ e) v stilade s prislusnymi pravnymi predpismi

SR a EU.

Zhotovitel je na vykonanie Diela povinny pouZif iba stavebné vyrobky, ktoré st podla osobitnych
predpisov vhodné na pouZitie v stavbe na zamyslany uéel, a to podla ust. § 43f zakona ¢&. 50/1976 Zb.
o tizemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej
v texte Zmluvy aj len ,stavebnij zikon” v ndleZitom gramatickom tvare), pripadne podfa v danom Case
platného a ulinného ustanovenia prévneho predpisu, ktory stavebny zdkon aktivne derogoval.
Zhotovitel zodpoveda za to, ¥e vietky vyrobky a materidly pouZité na vykonanie Diela budit splitat
poziadavky Objednavatela uplatnené v stitaznych podkladoch alebo st stanovené Projektom a budd
mat platny certifikdt a buda spifiat parametre definované platnymi normami a predpismi (STN a EN).
Kvalitu realizovanych préc a konstrukcii bude Zhotovitel dokladovat preukazovanim zhody trvale
a pevne zabudovanych stavebnych vyrobkov do stavby v salade s ustanoveniami zakona NR SR &
133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskor$ich predpisov.
Zhotovitel sa zavézuje vyzvat Objednavatela na kontrolu vietkych prac, ktoré maji1 byt zakryté alebo
sa stanii nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to vzhladom na
technologické podmienky vykonavania Diela potrebné, vyzve Zhotovitel Objednavatela na kontrolu
prac pred terminom uvedenym v predchadzajiicej vete. Zarovert je Zhotovitel povinny zhotovit
fotodokumentaciu celého postupu préc, ako aj stavebnych préc, ktoré majii byt zakryté alebo sa stand
nepristupnymi. Ak Objednavatel nevykond kontrolu tychto préc v stanovenej lehote, je Zhotovitel
opravneny pokradovat vo vykonavani Diela. V pripade, Ze Objednavatel bude dodatoéne pozadovat
odkrytie tyichto prac, je Zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady Objednavatela. Pokial sa
pri dodatoinej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na
néklady Zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych préc, Zhotovitel
poziada o pisomné stanovisko projektanta a stavebny dozor.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat Objednavatela minimédlne 3 (tri) pracovné dni vopred na ucast na
povinnych skiidkach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych, resp. ocenenych
skuiSok je Zhotovitel povinny vyhotovit z&znam, ktori podpiSu vietci ziifastneni.

Kontrolu vykonanych prac budii vykonavaf oprivnené osoby, a to technicky dozor investora
a stavebny dozor.

Zhotovitel je k preberaciemu konaniu povinny predloZit platné certifikdty, osvedfenia ozhode,
osvedgenia o kvalite, osvedgenia o akosti od slovenskych skiiobni od vietkych pouZitych vyrobkov
a zariadeni. Zhotovitel je dalej povinny zabezpeéit ku diiu prebratia Diela potrebné skiisky a merania
v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem ako aj doklady o uskladneni odpadov,
v opa¢nom pripade je Objednavatel opravneny Dielo neprevziat aZ do splnenia tejto povinnosti.
Zhotovitel' je povinny odo dfia odovzdania Staveniska viest stavebny dennik vstlade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vietky skutotnosti, ktoré sa
stali na Stavenisku, najmé tudaje o stavebnych pracach, o vykonani Statneho stavebného dozoru,
Etatneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby a poveternostnych vplyvoch, ktoré maji
vplyv na prerusenie prac a s tym suvisiace oneskorenie dodania Diela. O prediZeni lehoty na dodanie
Diela z dévodu nepriaznivych klimatickych podmienok sa zavizujii Zmluvné strany uzatvorit dodatok
k Zmluve. Stavebny dennik pogas vykonavania Diela musi byt neustale na stavbe trvale pristupny, a to
a2 do skonéenia stavebnych préac a odovzdania Diela bez vad a nedorobkov.

Objednévatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje stanovisko.
Ak stavebny dozor so zéznamom Zhotovitela nesthlasi, je povinny pripojit k zipisu svoje vyjadrenie
do troch dni. V opaénom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zépisom sahlasi. To isté plati pre namietky
Zhotovitela vodi zapisom Objednavatela. Objednévatel' mé pravo robit si zo stavebného dennika
fotoképie. Okrem stavbyvediiceho a stavebného dozoru mé prévo vykonavat zapisy v stavebnom
denniku technicky dozor investora.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a véasné vykonanie Diela podla Zmluvy a za vedenie stavebného
dennika je za Zhotovitefa zodpovedny stavbyveduci: Ing. FrantiSek Vyletelka €islo osvedenia:
08967*10-21-22*

Koordindtora bezpe¢nosti stavby podla nariadenia vlady ¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na Stavenisko bude vykonavat: spol. ABeP, s.r.0.

N <t sties.
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Stavebny dozor bude vykonavat: Ing. FrantiSek Kis. Cislo osveddenia: A*1112

Technicky dozor investora bude vykonavat: Ing. Roman Rosina.

V pripade, ak ddjde k zmene osoby stavbyvediceho, Zhotovitel je povinny oznamit tito skutocnost
Objednavatelovi este pred nahradenim osoby stavbyvediceho novou osobou, pricom je potrebné
dodrzat povinnost vyplyvajlcu z bodu 4 tohto ustanovenia Zmluvy.

Zmeny odstihlasenej Projektovej dokumentdcie je Zhotovitel opravneny vykonat iba na zaklade
zavazného stanoviska projektanta, stavebného dozoru a technického dozoru investora, ato tak, aby
tieto zmeny nemali vplyv na cenu Diela. Zmena Projektovej dokumentécie je zmenou predmetu
Zmluvy a je potrebny dodatok k Zmluve o Dielo. Zmena nesmie mat vplyv ani na siilad so Zmluvou
o NFP, o &om d4 stanovisko, eSte pred jej vykonanim.

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela riadne avéas je tispeSné vykonanie vietkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvéznymi normami a Projektovou dokumentéciou a predloZenie
dokladov o tispesnom vykonani tychto skiSok. Vykonanie skiiSok podla tohto bodu zabezpeti
Zhotovitel.

Zhotovitel bude informovat Objednévatela o stave rozpracovaného Diela na pravidelnych kontrolnych
diioch za G&asti vietkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolivat oprévnend osoba
Objedndvatela podla osobitnej poZiadavky.

Nebezpetenstvo skody na Diele znaSa Zhotovitel a to aZ do protokolamneho odovzdania riadne
vykonaného Diela ako celku bez vad a nedorobkov Objednavatelovi podla Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny maf najneskor ku diiu podpisu Zmluvy aZ do podpisu Preberacieho protokolu
oodovzdani a prevzati Diela ako celku oboma Zmluvnymi stranami uzatvorené poistenie
zodpovednosti za $kodu spdsobent pri vykonavani Diela do vysky zmluvnej ceny Diela podla &lanku
V bodu 3. Zmluvy. Zhotovitel je siasne povinny mat najneskér ku driu podpisu Protokolu
0 odovzdani Staveniska podl'a bodu 1. a 2. tohto élanku Zmluvy aZ do podpisu Preberacieho protokolu
o odovzdani a prevzati Diela ako celku oboma Zmluvnymi stranami uzatvorené poistenie budovaného
Diela na predmet Zmluvy v minimélnej vyske zmluvnej ceny Diela poda élanku V bodu 3. Zmluvy.
Zhotovitel je povinny mat uzavreté poistenie zodpovednosti za 3kodu spdsobent pri vykonévani Diela
a poistenie budovaného Diela na predmet Zmluvy podla predchadzajiicej vety po celd dobu
vykonavania Diela a Zhotovitel je sifasne povinny kedykolvek na pisomnii vyzvu Objednavatela
viehote 3 {troch) pracovnych dni od dorudenia vyzvy Objedndvatela preukizat splnenie tejto
povinnosti.

Clanok VIII
Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotovitel je povinny Objednévatelovi pisomne ozndmit najmenej 5 (pét) dni vopred pripravenost
Diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zéklade tohto ozndmenia si Zmluvné strany dohodnt

dasovy postup preberacieho konania.
2. Zhotovitel je povinny najneskor ku diiu zadatia preberacieho konania predloZit Objednavatelovi

vietky doklady, ktoré mal Objednavatelovi priebeine odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skor, a to

najma:

a. stavebné denniky,

b. atesty o poZiarnej odolnosti pouZitych materidlov a vyrobkov podla ich umiestnenia v stavbe,

c. osveddenia o akosti pouzitych konstrukcii a materialov, revizne spravy,

d. doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

e. opis a zdévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych
konaniach, alebo pri povolovani zmien stavby pred dokonéenim,

f. projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené Zhotovitelom

v dvoch vyhotoveniach.
3. Objednavatel si vyhradzuje prdvo neprevziat Dielo, ktoré ma vady anedorobky, alebo ak
Zhotovitel nedolozil vietky doklady uvedené v bode 2. tohto ¢lanku.
4. Oodovzdani a prevzati Diela vyhotovia Zmluvné strany Preberaci protokol. Preberaci protokol
oodovzdani a prevzati Diela bude obsahovat najmi zaruéni dobu, vyhodnotenie akosti
vykonaného Diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny stipis zistenych vad



anedorobkov, vratane dohdd, opatreni a lehdt na ich odstranenie. Obsahom Preberacieho
protokolu bude vyhlasenie Objednévatela, & Dielo alebo jeho Cast prebera. V pripade, ak
Objednévatel’ Dielo alebo jeho ¢ast nepreberie, bude sucastou Preberacieho protokolu uvedenie
dévodov a vad Diela, pre ktoré Dielo alebo jeho &ast neprebral. Na ich odstrdnenie poskytne
Objednavatel Zhotovitelovi primeran lehotu.

5. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpeit Stavenisko tak, aby Objednévatel mohol
vykonané Dielo riadne prevziaf a uZivat. Stavenisko je Zhotovitel povinny tiplne vypratat do 10
(desaf) dni odo diia protokolarneho odovzdania Diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie
pripadnych vad a nedorobkov.

6. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie Diela v pripade, ak Dielo nie je dodané v stilade so
Zmluvnymi podmienkami aleboma zévainé vady anedorobky, ktoré brania bezpetnému
a plynulému uZivaniu Diela, a to aZ do ich odstranenia.

Clanok IX

Zodpovednost za vady a ziruénd doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané v siilade s dohodnutymi podmienkami Zmluvy,
podla technickych noriem, Projektovej dokumenticie a v3eobecne zaviznych pravnych predpisov
tdinnych na tizemi Slovenskej republiky a Ze potas zarutnej doby bude maf vlastnosti dohodnuté
v Zmluve.

Dielo m4 vady, ak nie je v siilade s podmienkami ustanovenymi v Zmluve.

Zaruén doba Diela je 5, slovom: pit rokov a zatne plyniif po odstréneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Preberacom protokole. U zariadeni a doddvok, u ktorych bol vydany zaruény list
vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaruénym listom.

Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktord Dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

Zhotovitel zodpoved4 za vady, ktoré méa Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednévatelovi. Zhotovitel
zodpoved4 aj za vady Diela vzniknuté po odovzdani Diela, ak boli spdsobené porusenim jeho

povinnosti.
Objednavatel sa zavazuje ozndmit zistené vady Diela Zhotovitelovi bezodkladne po ich zisteni

pisomnou formou.

Pofas plynutia zaruinej doby sa Zhotovitel zavézuje vady, vratane kontrol kvality, oznadené
v opréavnenej reklamacii Objednévatela, bezplatne odstranit do 20, slovom: dvadsaf dni odo dia
oznémenia reklamécie, ak sa Zmluvné strany nedohodnt inak. Iny termin odstranenia vad si Zmluvné
strany dohodnu pisomne. Zhotovitel je povinny zacaf odstrafiovat vady do 3, slovom: troch dni od
dorudenia pisomného oznamenia Objednévatelom a vadu odstranit v lehote do 20, slovom: dvadsat
dni odo diia zadatia s odstrafiovanim vady. Zhotovitel je povinny odstranenie vady pisomne oznamit
Objednavatelovi. O odstraneni vady Zmluvné strany spiSu pisomny zdznam.

V pripade, e Zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstréni v lehote podla bodu 7. tohto
&lanku, je Objednéavatel opravneny dat ich odstranit tretej osobe na naklady Zhotovitela.

Clanok X
Sankcie

V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim Diela alebo jeho asti v termine podla dlanku IV
Zmluvy o menej ako patnast dni je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnui pokutu vo
vyske 0,05 % z celkovej ceny Diela za kazdy deii omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuté prévo Objedndvatela na nahradu 3kody aprave na odstipenie od Zmluvy. V pripade
ometkania Zhotovitela s odovzdanim Diela alebo jeho ¢asti v termine podla €lanku IV Zmluvy pétnast
dni a viac je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vygke 20 % z celkovej
ceny Diela. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu 3kody

a pravo na odstiipenie od Zmluvy.



Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela odstranif riadne a véas
vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole, v pripade porudenia povinnosti Zhotovitela
odstrénit vady uplatnené Objednavatefom v zdrucnej dobe v lehote podla &anku IX bod 7. Zmluvy
av pripade nevypratania Staveniska v lehote podla ¢lanku VIII bod 5. Zmluvy je Zhotovitel' povinny
zaplatit Objedndvatelovi za kaZdé poruSenie pokutu vo vyske 100,- EUR za kaZdy zalaty defi
omeskania, a to a# do odstrdnenia tychto vad alebo vypratania Staveniska. Sacasne po marnom
uplynutf lehoty poskytnutej Objednévatefom Zhotovitelovi na odstrénenie vad Diela, ma Objednavatel
prévo na odstrinenie vad prostrednictvom tretej osoby, na naklady Zhotovitela. Naklady na
odstranenie vad trefou osobou bude v celom rozsahu znaSat Zhotovitel, ktory je povinny ich
Objednavatelovi uhradit do 10 (desat) dni odo dfia predloZenia faktiry trefou osobou
Objednéavatelovi, o om bude Objednavatel' Zhotovitela informovat.

V pripade nedodrZania terminu splatnosti faktiry ma Zhotovitel pravo na tirok z omeskania vo vyske
0,05 % z dlZnej sumy za kaZzdy zadaty defi omeskania okrem pripadu podla élanku VI, bod 5. Zmluvy.
Ak Zhotovitel neoprivnene odmietne prevziat Stavenisko, Objednavatel si mdZe u Zhotovitela
uplatnit zmluvna pokutu vo vy3ke 5000,— EUR za kaZdy zaCaty deti omeskania s jeho prevzatim.
Zaplatenim Zmluvnych pokut sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo riadne dokondit, vady
odstranit a ani zodpovednosti za spdsobent $kodu.

Clanok XI
Osobitné ustanovenia

Této Zmluva zanika :
a. ak sa nestane G&innou v stilade s &lankom XIV bod 2. Zmluvy ani do 12 mesiacov od
nadobudnutia jej platnosti,
b. pisomnou dohodou Zmluvnych strn, a to ku dfiu uvedenému v dohode,
¢. jednostrannym odstiipenim od Zmluvy zo strany Objednavatela, ak:

i.  edte nedoslo k plneniu z Zmluvy a vysledky finanénej kontroly poskytovatela nenavratného
finanéného prispevku neumoZfiujii financovanie vydavkov vezniknutych z obstarania
stavebnych prac,

ii. Zhotovitel opakovane porusi (tj. 2 alebo viackrat) svoje povinnosti pri vykonavani Diela

podla Zmluvy,
iti. je Zhotovitel vomeskani s dokontenim a odovzdanim Diela podla terminu ukondenia
realizacie v zmysle &lanku 1V, bod 3. pism. b. Zmluvy o viac ako 20 (dvadsat) dni,
iv. vodi Zhotovitelovi bude zaaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie
redtrukturalizécie alebo déjde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu,
v. porudenie povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy,
vi. nedodrZanie terminu na odstranenie vad Diela,
vii. nedodrZanie technickych predpisov a noriem,
viii. omeskanie plnenia Zhotovitela, ktoré Zhotovitel ani po predchédzajicom upozorneni
Objednévatela v primeranej lehote neodstrani,
ix. Zhotovitel nebude maf uzatvorené poistenie zodpovednosti za Zkodu spdsobenu pri
vykonévani Diela a poistenie budovaného Diela na predmet Zmluvy podla ¢lanku VII bodu
26. Zmluvy.
Zmluva zaniké, ked prejav vBle opravnenej strany odstiipif od Zmluvy je doruceny druhej Zmluvnej
strane; po tejto dobe nemozno Ginky odstiipenia od Zmluvy odvolat alebo menit bez sithlasu druhej
strany. Odstipenim od Zmluvy zanikajii vetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy. Odstupenie od
Zmluvy sa viak nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej porugenim Zmluvy, ani zmiuvnych
ustanoveni tykajicich sa volby prava alebo volby Obchodného zikonnika podla § 262 Obchodného
z&konnika, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanovent, ktoré podla prejavenej vole
stran, alebo vzhladom na svoju povahu maji trvaf aj po ukonteni Zmluvy (néroky z vad Diela, naroky
z0 zaruky).
Odstipenie od Zmluvy nadobuida uiéinnost diiom jeho dorulenia druhej Zmluvnej strane a Zmluva sa
zruduje od tohto diia a nie od jej potiatku. Odstipenie musi byt uskutoénené pisomnou formou a je



10.

11.

12.

13.

14,

15.

éinné odo dia dorudenia pisomného prejavu vole opravnenej Zmluvnej strany druhej Zmluvnej
strane.

V pripade odsttpenia od Zmluvy vykona Zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamzité
a riadne ukondenie vykonévanie Diela tak, aby Objednavatelovi nevznikla Ziadna Skoda.

V pripade zastavenia alebo ukonéenia prac na Diele z dévodov vzniknutych na strane Objednavatela
budii uz vykonané stavebné prace v rozsahu schvalenom v stavebnom denniku Objednavatelom
aurobené riadne avéas, uhradené podla stupiia rozpracovanosti ku dfiu zastavenia prac alebo
ukondenia prac a podl'a skutoéne preukazanych nakladov zo strany Zhotovitela.

Nehnutelnosti poskytnuté Zhotovitelovi na vykonanie Diela a zaplatena cast Diela st vlastnictvom
Objednévatel'a aj pofas vykonavania Diela Zhotovitefom.

Zhotovitel ajeho partneri vo vzfahu k plneniu Zmluvy (dalej v texte Zmluvy aj len Lsubdoddvatelia”
v ndlezitom gramatickom fvare) vratane ich zamestnancov, st povinni dodrZiavat mléanlivost vo vztahu
ku skutonostiam zistenym potas vykonavania Diela alebo suvisiacich s Dielom. Vietky dokumenty,
ktoré prevezme Zhotovitel od Objednévatela, su d6éverné a mdZe ich pouZit vylutne na udely plnenia
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny byt najneskdr ku dfiu uzatvorenia Zmluvy riadne zapisany v registri partnerov
verejného sektora podla zakona NR SR & 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
aozmene adoplneni niektorych zakonov (dualej v texte Zmluvy aj len ,gscbilij_predpis” v nileZitom
gramatickom tvare), ak ma povinnost zapisat sa do tohto registra. Zhotovitel je povinny byt riadne
zapisany v registri partnerov verejného sektora podla osobitného predpisu podas celej doby plnenia
podla Zmluvy, ak ma povinnost byt zapisany v tomto registri.

Ak Zhotovite! vyuZiva na plnenie podla Zmluvy subdodavatelov alebo iné osoby, ktoré si1 partnerom
verejného sektora, je povinny za pedmienok ustanovenych osobitnym predpisom overif zapis tychto
0sdb v registri partnerov verejného sektora. Uvedend skutofnost vyznadi v prilohe ¢ 2 Zmluvy.
Zhotovitel nemdze mat subdodéavatela alebo init osobu, ktora je partnerom verejného sektora a nie je
v registri partnerov verejného sektora riadne zapisand. Ak by takato situdcia nastala v priebehu plnenia
Zmluvy, Zhotovitel je povinny subdodévatela alebo takiito osobu ihned' vymenit.

Zhotovitel pred uzatvorenim Zmluvy predlozil Objednavatelovi zoznam subdodavatelov v zmysle
a rozsahu podla § 41 ods. 3) v spojeni s § 41 ods. 6) zékona o verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu
& 2 Zmluvy. Predmetny zoznam subdodavatelov obsahuje tieZ podiel zdkazky, ktory bude vykonavat
subdodavatel a predmet subdodavok.

Subdod4vatel musi splitat podmienky Gdasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zakona
o verejnom obstarévani a neexistujii u neho dévody na vylaéenie podIa § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods.
7 zdkona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' nie je oprévneny plnit zavizky podla Zmluvy prostrednictvom subjektov odliSnych
od Subdodavatelov uvedenych v prilohe & 2 Zmluvy, pokial nedéjde k ich zmene postupom podla
tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny oznamif Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi.
V pripade zémeru realizovat nastup nového subdodavatela a taktieZ zameru realizovat zmenu
pbvodného subdodavatela je Zhotovitel povinny pisomne oznamit Objednévatelovi 1idaje 0 novom
subdodévatelovi a zdroveti aj preukazat Objednavatelovi, Ze novy subdodavatel spitia podmienky
Géasti podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstardvani najneskér 5 (péf) pracovnych dni pred dfiom
nastupu tohto subdodévatela na realizaciu Diela. Oznamenie musi obsahovat minimalne: podiel
zakazky, ktory méi uchddzaé v umysle zadat subdod4vatelovi, konkrétnu Cast zékazky, ktort ma
subdodévatel dodaf, identifikaéné Gdaje navrhovaného subdodévatela vratane udajov o osobe
opravnenej konat za subdodavatela vrozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, déatum
narodenia, preukézanie, Ze navrhovany subdodavatel spltia podmienky ti¢asti tykajiice sa osobného
postavenia podfa § 32 ods. 1 zékona o verejnom obstardvani (preukazuje sa rovnakym spdsobom ako je
uvedené vo Zvizku Il Podmienky tiéasti — bod 1 Osobné postavenie stitaznych podkladov).
Objednavatel je opravneny pisomne namietat vofi zmene subdodévatela len vtedy, ak by neboli
splnené podmienky uvedené v bode 13. tohto ¢ldnku Zmluvy, a to najneskér 5 (pét) pracovnych dni
odo diia doruenia oznamenia Zhotovitelom a ak sa Objednavate!' v uvedenej lehote nevyjadri, plati, Ze
s navthovanou zmenou suhlasi a Zhotovitel mdZe subdodévatela pouZit.

Ak doglo k vymazu subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je Zhotovitel povinny tuto
skutotnost ozndmif Objednavatelovi a zaroveni nahradif takéhoto subdodédvatela takym



subdodavatelom, ktory bude spifiat podmienky osobného postavenia a ak mé povinnost zapisovat sa
do registra partnerov verejného scktora, musi byt v fiom zapisany v zmysle § 11 zakona o verejnom

obstaravani.

Clanok XII
Vymedzenie niektorych pojmov

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenych Zmluvou
a Projektovou dokumentaciou a rozpor so v3eobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokondené préca oproti Projektovej dokumentécii.
Vedenim uskuto&iiovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych prac
a inych &nnosti na Stavenisku a na stavbe, sledovanie spdsobu a postupu uskutoéiiovania stavby,
zodpovednost za siilad priestorovej polohy s Projektovou dokumentéciou a za dodrZanie v3eobecnych
technickych poziadaviek na vystavbu.
Zhotovenim Diela sa rozumie odovzdanie Diela riadne, tj. bez vad a véas. Pri odovzdani a prevzati
Diela sa spise Preberaci protokol, v ktorom sa uvedie nasledovné:

a. identifikdcia Zhotovitela;
identifikacia Objednavatela;
datum odovzdania a prevzatia Diela;
stipis vad Diela vratane dohody o spdsobe a lehote na ich odstrénenie v zévislosti od povahy vad;
podpisy os8b opravnenych konat za Zhotovitela aObjednavatela za tifelom odovzdania

P an T

a prevzatia Diela
a dalSie nalezitosti vyplyvajice z ¢lanku VIII bod 4 Zmluvy.
Zhotovitel je vak povinny odstranit vady a nedorobky spisané v Preberacom protokole riadne a véas,
t.j. za podmienok a v lehotéch oznamenych Objednavatelom v protokole.

Clanok XIII
Dorudovanie

Zmluvné strany sa dohodli, e vietky pisomnosti, oznamenia, resp. informacie, ktoré st Zmluvné
strany povinné si vzdjomne poskytnit podla Zmtuvy, budi vyhotovené v pisomnej forme alebo
zachytené na inom hmotnom nosi&i (dalej v texte Zmluvy aj len ,pisomnosti” v ndleZitom gramatickom
tvare). Pisomnosti si budii Zmluvné strany vzdjomne dorudovat e-mailom, osobne, postou alebo
prostrednictvom dorucovatela - kuriérskou sluzbou, ak sa Zmluvné strany v Zmluve nedohodli inak.
Pri oscbnom dorucovani pisomnosti, pri dorudovani postou, kuriérskou sluzbou alebo pri oznamovani
skutonosti prostrednictvom elektronickych prostriedkov sa pisomnost dorucuje na poslednii
Zmluvnej strane znadmu kore$pondencéni adresu, alebo sa oznamenie adresuje na posledni Zmluvnej
strane znamu e-mailovii adresu, telefénne &islo, uvedené v &énku I Zmluvy v jej rubrike. Zmluvna
strana nenesie zodpovednost za pripadné nedorudenie pisomnosti alebo oznamenia, ak druha
Zmluvné strana neoznamila bez zbytoéného odkladu zmenu tdajov uvedenych v ¢€lanku I Zmluvy,
druhej Zmluvnej strane.

Pri doruovani pisomnosti prostrednictvom e-mailu sa pisomnost povaZuje za dorugenii diiom, kedy
Zmluvné strana, ktord prijala e-mail od odosielajicej Zmluvnej strany, potvrdila jeho prijatie
odoslanim potvrdzujiiceho e-mailu odosielajiicej Zmluvnej strane (dlej v texte Zmluvy aj len , potvr vrdenie
o prijati_e-mailu” v ndlezitom gramatickom tvare). Potvrdzujiica Zmluvna strana je povinnad doruit
odosielajiicej Zmluvnej strane potvrdenie o prijati e-mailu do 48, slovom: Styridsafosem hodin, inak sa
bude takyto e-mail povaZovat za nedoruceny.

Pri osobnom dorufovani sa pisomnost povazuje za dorufenti okamihom, ked si Zmluvné strany
pisomne potvrdia takéto dorucenie pisomnosti.

Pri doruovani pisomnosti prostrednictvom posty sa pisomnost povaZuje za dorufenii uplynutim 3
(troch) dni od jej odoslania Zmluvnou stranou - odosielatefom, a to bez ohfadu na tspeénost
doruenia, pritom odoslanie odosielatel preukazuje predlozenim podacieho listku druhej Zmluvnej



strane - prijemcovi. V pripade ak prijemca odmietne prevziaf doru¢ovanti pisomnost, tato sa povazuje
za dorudenti okamihom odmietnutia.

Pri dorugovani pisomnosti prostrednictvom dorulovatela - kuriérskej sluzby sa pisomnost povaZuje za
dorudentt momentom prevzatia tejto pisomnosti druhou Zmiluvnou stranou - prijemcom. V pripade
netispesnosti takejto formy dorudenia sa bude povazovat za moment dorudenia tret{ defi po vykonani
prvého pokusu o dorudenie, prifom vykonanie pokusu o dorudenie sa preukdZe vyhldsenim
dorulovatela - kuriérskej slu?by. Pisomnost sa povaZuje za dorudenit aj v pripade odmietnutia
prevzatia pisomnosti prijemcom a to v okamihu odmietnutia.

Korespondenéné adresy, e-mailové adresy, telefénne a faxové &isla Zmluvnych strén, uvedené v tomto
bode, je kazd4 zo Zmluvnych strén oprévnend jednostranne menit. Tieto zmeny sl (i¥inné vodi druhej
Zmluvnej strane a% momentom dorudenia zmenenych tdajov tejto druhej Zmluvnej strane.

Kontakiné udaje Objednavatela: Vycvikové zariadenia pre vodi¢ov, s.r.0.

Kore3pondenéna adresa [ Vajanského nabreZie 5, 811 02 Bratislava ]

E-mailova adresa [csoka@slovakiaring.sk] ,doplni Objednivatel’ pred podpisom
Zmluvy”

Kontaktné idaje Zhotovitela:

Kore$pondendna adresa AVA-stav, s.r.0., Puskinova 700/90, 924 01 Galanta

E-mailova adresa office@avastav.sk

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti tykajiice sa zmeny alebo zéniku Zmluvy musia byt
doruéované vyhradne poitou ako doporudend zasielka, kuriérom alebo osobne.

Clanok XIV
Zavereéné ustanovenia

Zhotovitel je viazany tymto navrhom Zmluvy odo dia dorudenia jej podpisaného textu
Objednavatelovi.

Zmluva nadobtida platnost diom podpisu Statutdmymi organmi obidvoch Zmluvnych stran
a titinnost diom nasleduijiicim po kumulativnom splnen{ nasledovnych podmienok:

A. schvaleni procesu verejného obstaravania, ktorého vysledkom je tito Zmluva, poskytovatelom
nendvratného finanéného prispevkuy, priom poskytovatel musi o schvéleni procesu verejného
obstaravania vydat pisomné potvrdenie, ktorym schvaluje proces verejneho obstardvania a toto
potvrdenie musi byt dorucené Objednavatelovi,

B. =zverejneni na webovom sidle Objednévatela, na zaklade toho, Ze tato Zmluva je v zmysle § 5a)
zakona NR SR & 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejiovanou Zmluvou, ktora sa
zverejtiuje na webovom sidle Objednavatela.

Otdzky neupravené Zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika, pripadne dalsimi
platnymi vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi.

Ak sa stane niektoré ustanovenie Zmluvy celkom alebo séasti neplatnym, nema tato skutoénost vplyv
na platnost zostavajticej dasti Zmluvy. Zmluvné strany st povinné v tomto pripade nahradit neplatné
ustanovenie novym ustanovenim, ktoré v o najviciej miere zodpoveda tidelu neplatného ustanovenia.
Zmluvné strany deklarujui svoju voly, riesit kazdy spor, tykajici sa ich prav a povinnosti, a vyplyvajtici
zo Zmluvy prednostne rokovanim a dohodou. V pripade, e nie je moZné spor urovnat dohodou,
rozhodne o ich spore sad.

Zmluvné strany sa zavizuji akékolvek rozirenie predmetu Zmluvy nad ramec 3pecifikovany
v &lanku Il Zmluvy afalebo akiikolvek zmenu a/alebo doplnenie Zmluvy vopred prerokovat
a odstihlasit. Roz$irenie predmetu Zmluvy a/alebo akdkolvek zmena afalebo doplnenie Zmluvy bude
upravené len formou pisomnych postupne vzostupne v aritmetickom poradi &slovanych dodatkov,
ktoré musia byt za dodatky k Zmluve Zmluvnymi stranami vyslovne vyhlésené a ktoré musia byt
podpisané Objednavatelom a Zhotovitelom alebo ich zastupcami opravnenymi za nich konat,
ato v stlade so zakonom o verejnom obstardvani a Zmluvou o NFP. Zmluvné strany sa dohodli, zZe
k navrhom dodatkov k Zmluve o Dielo sa pisomne vyjadria v lehote 14 (Strnastich) pracovnych dni od
dorudenia navrhu dodatku druhej Zmluvnej strane.

i [T ! i wop e 1
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11.
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Zmeny tykajiica sa obchodného mena, pravnej formy, sidla, Statutarnych organov, resp. ich Elenov
a spbsobu ich konania, bankového spojenia alebo &sla 1i¢ty, je dotknuta Zmluvna strana povinna bez
zbytoéného odkladu oznédmit pisomnou formou druhej Zmluvnej strane.

Zmluva mé Strmast stran tvoriacich jednu listinu a je vyhotovena v piatich rovnopisoch rovnakej
pravnej sily v slovenskom jazyku, z ktorych Styri rovnopisy obdrzi Objednavatel ajeden rovnopis
obdrzi Zhotovitel.

NeoddeliteInou stidastou Zmluvy st prilohy:
a. Priloha & 1 Rozpotet stavebnych prac - Cenové ponuka Zhotovitela (oceneny vykaz vymer, ktory

Zhotovitel predlozZil ako uchadza¢ v ramci verejného obstaravania)
b. Priloha & 2 Zoznam subdodavatelov
c. Priloha & 3 Opis predmetu zdkazky vrétane vietkych vysvetleni, ktoré boli v savislosti
s predmetom zakazky poskytnuté Objedndvatelom pred uplynutim lehoty na predkladanie
pornuk)
d. Priloha & 4 Projektova dokumentacia — schvaleny projekt
e. Priloha & 5 Doklad o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za $kodu spdsobenu pri vykonéavani
Diela do vysky zmluvnej ceny Diela podla &lanku V. bodu 3. Zmluvy aDoklad o uzatvoreni
poistenia budovaného Diela na predmet Zmluvy v minimélnej vyske Zmluvnej ceny podla
&lanku V bodu 3. Zmiuvy.
Zmluvné strany deklaruji, Ze si Zmluvu riadne a v dostatoénom &asovom predstihu preditali a viznam
vietkych jej ustanoveni zhodne porozumeli. Objednavatel zérovert po preditani Zmluvy vyhlasuje, Ze
Zmiluva spir"la jeho potreby a zodpoveda jeho financnej situdcii.
Zmluvné strany po preditani Zmluvy zhodne vyhlasujii (kaZda za seba), Ze Zmluva vyjadruje ich
urditt, skutodntt, slobodnii avanu vdlu zbavenfi akéhokolvek omylu a ich préva a povinnosti
vymedzuje uréito a zrozumitelne a plnenie z nej je moZné a dovolené.
Zmluvné strany dalej zhodne vyhlasujii (kaZda za seba), Ze Zmluva nebola uzavretd v tiesni za
napadne nevyhodnych podmienok a je v siilade s ich siiéasnymi zdmermi a dohodami.
Zmluvné strany na zaver zhodne vyhlasujii (kazd4 za seba), Ze Zmluva neodporuje zakonu, ani zidkon
neobchédza a ani sa nepriei dobrym mravom.

Clinok XV
Podpisy

Na dosvedtenie uvedeného Zmluvné strany Zmluvu podpisali:

Objednavatel - Vycvikové zariadenia pre vodicov, s.r.o.:

A
f{ / Vycvikove zariadeqia B vedicov. .18
dpis: Vajansého nabrelie 3. §1102 Brausiava
pocpls SaE 16053 640241 100
; {BAN: S¥A3 090D 0000 00519878 0577
meno: pén Ladislav CSOKA )
funkcia: konatel spol. Vycvikové zariadenia pre vodi€ov, s.r.o.
miesto, datum: Orechova Pot6ri, /’Z é 2025
a
Zhotovitel
odpis: S 4l (N / S
o y AVA .stav, sao.
meno: pan Alexander ? tkovics Puskinova 700/90. 9%401 Galanta
funkcia: konatel spoleéndsti AVA-stav, s.r.o. 'C0.43989 268'1(‘:1[%?&

17 ¢.

miesto, datum: Galanta,




