ZMLUVA O DIELO

(MODERNIZACIA A REKONSTRUKCIA LED vlajkovej signalizicie vratane
rekonstrukcie a modernizicie Race control systému automotodromu SLOVAKIA

RING z dévodu zmeny technickych pravidiel FIA a FIM)

uzatvorena
podla ustanovenia § 536 a nasledujtcich zdkona FZ CSFR ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik
v zneni neskorsich predpisov (d'alej v texte aj len ,Obchodny zikonnik” v ndlesitom gramatickom tvare)
dole uvedeného dila mesiaca a roka

Preambula

Ucelom Zmluvy o Dielo (dalej v jej texte aj len ,Zmluva” v ndlesitom gramatickom tvare) je upravit’ vzdjomné plnenie
Zmluvnyjch priv a povinnosti Zmluvnyjch strin tak, aby nedochidzalo k eventudlnym rozporom a sudnym konaniam. Predovsetkym je viak
ucelom Zmluvy presne definovat’ povinnost Zhotovitela na svoje nebezpedenstvo, riadne a v dohodnutom Zase vykonat' pre Objednivatela
nim zadané Dielo, presne Specifikované v Zmluve a v jej prilohdch a povinnost Objedndvatel'a zaplatit Zhotovitelovi za riadne, vias
a v sulade so Zmluvou Zhotovitelom vykonané Dielo presne $pecifikované v Zmluve, ktoré bude v zmysle Zmluvy Zhotovitelom riadne a
véas odovzdané a Objedndvatelom prevzaté, dohodnuti Cenu Diela v zmysle Zmluvy.

Clinok I
Zmluvné strany
Objednavatel:
obchodna spoloénost
obchodné meno: SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.0.
sidlo: Orechovi Potdf, 800, 93002
ICO: 44 407 793
zapis: Obchodny register Okresného stidu Trnava
oddiel: Sro, vlozka éislo: 50310/T
IC DPH: SK 2022690934
Statutdrny organ: pén Ladislav CSOKA, Ing. Pavel Culik, konatel
bankové spojenie: SLSP
IBAN: SK16 0900 0000 0051 9648 5558
(dalej v texte Zmluvy aj len , Objednivatel alebo , Investor” v néleZitom gramatickom tvare)
a
Zhotovitel:
obchodni spoloénost/SZCO
obchodné meno: BBAU s.r.o.
sidlo/miesto podnikania: Slne¢n4 ulica 566 930 36 Horna Potdt
ICO: 51085097
zapis: Obchodny register Okresného stidu Trnava
oddiel: Sro, vlozka ¢&islo: 40713/T
DIC/IC DPH: SK2120612505
Statutarny organ: pén Vojtech Szamaranszky, konatel
bankové spojenie: UniCredit Bank

IBAN: 5K65 1111 0000 001680328003
(dalej v texte Zmluvy aj len , Zhotovitel” v néleZitom gramatickom tvare)

(d'alej v texte Zmluvy spoloéne , Zmluvné strany” a jednotlivo , Zmluvnd strana” v ndlesitom gramatickom tvare)

Clanok 11

Uvodné ustanovenia a vyhlisenia Zmluvnych strén
Vychodiskové podklady a tidaje

1. Konajtice osoby vyhlasujti, Ze sii plne pravne spdsobilé na tento pravny tikon, a %e st v plnom rozsahu
opravnené Zmluvu v tomto zneni uzavriet.

2. Objednavatel je slovenska obchodné spolognost, ktora prevadzkuje Automotodrém SLOVAKIA RING,
ktory je najvacsim slovenskym motoristicky okruhom a zaroveti viactitelovym Sportovym zariadenim.



3. Objednavatel’ bude v suvislosti s realizdciou Projektu prijimatefom doticie - Vyzva ¢. 2023/001 —
Vystavba, rekonstrukcia a modernizacia $portovej infra§truktiry vyhlasenou Fondom na podporu $portu.

4. Vréamci Projektu sa u Objednavatela vybuduje LED vlajkova signalizicia vratane rekonStrukcie a
modernizédcie Race control systému automotodromu.

5. Zhotovitel (Uspesny uchadzal) je pravnickad osoba/fyzickd osoba — podnikatel opravnena na
uskutocfiovanie stavieb.

6. Vychodiskovym podkladom su sutazné podklady Objednavatela pre verejné obstaravanie, na ktoré
bola vyzva zverejnena na webovom sidle objednavatela.

7. Stdastou sufaznych podkladov je aj Projektova dokumenticia vypracovana autorom projektu: eltecor
s.r.o., sidlo Novomeského 20, 946 03 Kolarovo so zodpovednym projektantom — Alexander Leczkési
(d'alej v texte Zmluvy aj len ,Projektovd dokumentdcia” v ndleZitom gramatickom tvare) v digitalnej forme,
podla ktorej sa budi stavebné prace vykonavat. Projektova dokumentécia tvori Prilohu & 4 Zmluvy.

8. Ponuka Zhotovitela vypracovana podla ods. 7 tohto ¢lanku Zmluvy zo dria 28.2.2024 je tieZ
vychodiskovym podkladom tejto zmluvy a je prilohou tejto Zmluvy.

9. Zmluvné strany sa zavizujd, Ze budu postupovat, aby bolo Dielo bliZsie Specifikované v Dokumentacii
na stavbu av Zmluve riadne, vas abez akychkolvek vad zrealizované ariadne, vfas abez
akychkol'vek vad odovzdané.

Clanok III
Predmet Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je zdvdzok Zhotovitela v rozsahu, spésobom aza podmienok dohodnutych
v Zmluve vykonat Dielo: vybudovanie LED vlajkovej signalizcie vradtane rekondtrukcie a
modernizicie Race control systému automotodromu” (dalej v texte Zmluvy aj len ,Dielo” v ndleZitom
gramatickom tvare), ktoré je blizSie Specifikované v Prilohe ¢ 1 (Rozpodet stavebnych prac), Prilohe ¢. 3
(Opis predmetu zadkazky vratane v3etkych vysvetleni, ktoré boli v stvislosti s predmetom zékazky
poskytnuté Objednavatefom pred uplynutim lehoty na predkladanie ponuk) a Prilohe €. 4 (Projektova
dokumentécia) a zavazok Objednavatela riadne vykonané Dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie
Zhotovitelovi dohodnutt cenu.

2. Objednavatel uzatvara Zmluvu v stlade s ustanoveniami zdkona NR SR ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej v texte
Zmluvy aj len ,Zdkon o verejnom obstardvani” v ndleZitom gramatickom tvare) na zdklade ponuky
Zhotovitela spracovanej v stlade so stifaznymi podkladmi a vSetkymi dokumentmi poskytnutymi
Objednavatelom pred uplynutim lehoty na predkladanie ponitk v ramci procesu verejného
obstaravania s ndzvom , LED vlajkovéa signalizacia vratane rekon$trukcie a modernizacie Race control
systému automotodromu”

3. Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady ana vlastné
nebezpedenstvo, s odbornou starostlivostou, v stilade s Projektovou dokumentéciou, s podmienkami
Oznamenia k ohldseniu stavebnych tiprav, Vyst./370/2024 obec Orechova Poton, podla vitaznej ponuky
Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstardvani, pri dodrzani platnych technickych alebo
technologickych noriem (STN a EN) avSeobecne zavaznych pravnych predpisov, casového
harmonogramu postupu prac a zmluvnej ceny Diela. Zhotovitel sa zavézuje, Ze bude dodrzZiavat
vietky povinnosti vyplyvajlce z ustanoveni Zmluvy.

4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa obozndmil s rozsahom a povahou Diela, st mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii Diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostam, ktoré st na riadne vykonanie Diela potrebné.

Clanok IV
Miesto a ¢as vykonania Diela

1. Zhotovitel sa zavizuje vykonat pre Objednéavatela Dielo v poZadovanom rozsahu a kvalite a odovzdat
Dielo Objednévatelovi v dohodnutom c¢ase a mieste.
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2. Miesto vykondvania Diela: katastralne tizemie Orechova Potdfi, pozemok s parcelnym d¢islom: 715/16,
715/26, 715/12, 715/11, 715/9, 715/30, 715/10, 715/15, 715/10, 715/17, 715/33, 715/25, 715,29, 715/28,
715/27, 715/31, 715/32, 715/8, 896/15, 896/5, 896/4, 896/26, 896/24, 896/32, 986/39, 896/27, 896/44, 896/40,
896/8, 896/9, 896/6, 896/10, 896/11, 896/7, 896/21, 896/14, 896/16, 896/28, 896/41, 896/25, 896/42, 896/3,
722(2(d'alej v texte Zmluvy aj len , Stavenisko” v nilezitom gramatickom tvare).

3. Terminy realizacie Diela:

a. zaciatok realizacie: najneskér do 30, slovom: tridsat pracovnych dni odo diia odovzdania
a prevzatia Staveniska

b.  ukontenie realizicie: najneskér do 8, slovom: osem mesiacov odo diia odovzdania a prevzatia
Staveniska.

4. Zhotovitel sa zavizuje realizovat Dielo v zmysle ustanoveni Zmluvy riadne a véas. V pripade, ak
Zhotovitel vykond Dielo riadne a pred terminom 3pecifikovanym v bode 3. pism. b. tohto &lanku
Zmluvy, bude Objednévatel povinny takto vykonané Dielo prevziaf.

5. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér viak 3, slovom tri pracovné dni po vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo staZuje vykonavanie Diela s ddsledkom hrozby omes$kania s
ukondenim realizacie Diela v termine podIa bodu 3. pism. b. tohto &lanku Zmluvy, pisomne informovat
Objednavatela o tejto skutoénosti, a to zdznamom v stavebnom denniku.

Clanok V
Cena za Dielo

1. Cena za zhotovenie Diela vrozsahu uvedenom v élanku I av &anku IV Zmluvy je stanovena
dohodou Zmluvnych strén v zmysle § 3 Zakona NR SR & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlaSky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cenach v zneni neskorsich
predpisov (dalej vtexte Zmluvy aj len ,Zdkon o cendch” v ndleFitom gramatickom tvare) ako cena
maximalna platnd do konca zmluvného obdobia uvedeného v &lanku IV Zmluvy a je doloZena
sumarnou podrobnou rekapituldciou rozpoétovych nakladov Zhotovitela, ktora tvori prilohu ¢ 1
Zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje predlozit Objednéavatelovi elektronickt verziu podrobného rozpodtu
(vo formate MS Excel), taktieZ sa Zhotovitel zavizuje predkladat Objednavatelovi v elektronickej verzii
(vo formate MS Excel) kaZzdi zmenu tohto podrobného rozpoétu, v pripade, Ze k zmene ddjde pocas
realizacie predmetu Zmluvy.

2. Spdsob vytvorenia ceny je vstlade s § 2 Zdkona o cenach zaloZeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatel'ského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného zisku.

3. Cena za zhotovenie Diela celkom je:

Cena celkom s DPH: 1 926 501,64 EUR

Cena Diela plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v Projektovej
dokumentacii dodanej Objednavatelom a st v nej zohladnené vetky podmienky Objednéavatela
uvedené v sutaznych podkladoch pre verejné obstaravanie podla Zmluvy.

4. Zhotovitel bude fakturovat DPH podla pravnych predpisov SR platnych v dobe dodania prac
a fakturacie.

5. Cena Diela je zhodn4 s cenou Diela, ktorti predloZil Zhotovitel v postaveni uchadzaca vo svojej ponuke
v rémci procesu verejného obstaravania.

6. Cena za Dielo dohodnutd Zmluvnymi stranami podla bodu 3. tohto &lanku Zmluvy je konefna
av celom rozsahu zahffia vSetky néklady aré%ie stivisiace s realizaciou Diela, ktoré vyplyvaji pre
Zhotovitela z Zmluvy, a to aj tie, ktoré nie stt v Zmluve explicitne uvedené, ale z nej vyplyvaji. (najms,
no nie len: zriadenie a oplotenie Staveniska, &istota na Stavenisku, zriadenie vjazdov a uzavierok,
vytygenie existujucich inZinierskych sieti v zmysle vyjadreni spréavcov sieti, izemné a prevadzkové
vplyvy, odvoz a likvidécia vzniknutého odpadu).

Clanok VI
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1.

Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena Diela bude zaplatena nasledovne:

a. Prva &ast ceny Diela, v stthrne predstavujiice maximalne 80%, slovami osemdesiat percent ceny
Diela postupne na zaklade viacerych ¢iastkovych fakttr, ktoré je Zhotovitel opravneny a povinny
vystavit vidy mesacne pozadu koncom kazdého prislusného mesiaca po protokolarnom
odovzdani a prevzati skutone vykonanych prac Diela na zaklade stpisu vykonanych prac na
Diele pisomne odsuhlasenych technickym dozorom Objednavatela, a to pri pouZiti sadzieb
uvedenych v cenovej ponuke so splatnostou 30, slovom: tridsaf dni odo diia dorudenia
jednotlivych faktir, ktorych prilohou bude vidy stipis vykonanych prac (aj v elekironickej verzii v
excelovskom formate) a kopia prislusnej Casti stavebného dennika, odpracovanych hodinovych
zultovacich sadzieb, podpisany opravnenou osobou Zhotovitela, stavebnym dozorom a
technickym dozorom investora, ktori svojimi podpismi potvrdia zodpovednost za to, Ze
fakturované stavebné prace boli skutocne realizované podla schvalenej Projektovej dokumentacie a
ocenené polozkou zo schvaleného rozpoctu. Jednotlivé polozky v prilohach sa nebudil uvadzat
kumulovane, ale polozkovito sa uvedu v jednotkovych mnozstvach a jednotkovych cenach.

b. Druht ¢ast ceny Diela, predstavujicu 20%, slovami: dvadsat percent ceny Diela jednorazovo
pozadu na zaklade jednej tzv. vyuctovacej faktury, ktorti je Zhotovitel opravneny a povinny
vystavit do 15, slovom: patndstich dni odo dria riadneho a vfasného splnenia nasledovnych
podmienok, ktoré musia byt splnené kumulativne:

i. riadne protokolarne odovzdanie a prevzatie Diela, podpisanim preberacieho protokolu o
odovzdani a prevzati Diela ako celku obidvomi Zmluvnymi stranami (d'alej len ,Preberaci
protokol”)

ii. riadne a v€asné odstranenie vietkych vad a nedorobkov Diela zistenych v preberacom konani
v lehotach uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela

iii. predloZenie nedovolatelnej bankovej zaruky na sumu predstavujucu 5%, slovami: pat percent
celej ceny Diela na celit dobu pétrocnej zérucnej doby Diela plus minimalne na dobu 60,
slovom: Sestdesiat kalenddrnych dni od uplynutia zaruénej doby Diela vystavenej v mene
EURO, bankou so sidlom v Slovenskej republike alebo pobockou =zahranicnej banky
na Slovensku v stlade s ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni a
Zmluvou, pricom znenie zarucnej listiny musi byt odstihlasené Objednavatelom.

Prilohou tzv. vytctovacej faktary bude kompletny stpis vykonanych prac (aj v elektronickej verzii v

excelovskom formate) spolu so zistovacim protokolom o vykonanych stavebnych pracach, krycim

listom faktiry, rekapitulaciou, koépiou stavebného dennika, vratane prislusnych dokladov o cenach,
vaznych listkov a tthrade poplatku za uloZenie odpadu, reviznych sprav, odpracovanych hodinovych
zuctovacich sadzieb, podpisany opravnenou osobou Zhotovitela, stavebnym dozorom a technickym
dozorom investora, ktori svojimi podpismi zodpovedaju za to, Ze fakturované stavebné prace boli
skutofne realizované podla schvalenej Projektovej dokumentacie a ocenené polozkou zo schvaleného
rozpoctu. Jednotlivé polozky v prilohdch sa nebuda uvadzat kumulovane, ale poloZkovito sa uvedu v
jednotkovych mmnozstvach a jednotkovych cenach. Prilohou faktury bude aj Preberaci protokol a

Potvrdenie Objednavatela o odstrdneni vad anedorobkov, podpisané opravnenymi zastupcami

obidvoch Zmluvnych stran a Zaruéna listina o nedovolatelnej bankovej zaruky na sumu predstavujicu

5% celej ceny Diela na celti dobu patrocnej zarucnej doby Diela plus minimalne na dobu 60, slovom:

Sestdesiat kalenddrnych dni od uplynutia zéru¢nej doby Diela. Lehota splatnosti faktiry je 30, slovom:

tridsat dnf odo diia dorucenia fakiiiry Objednavatelovi.

Faktary podla bodu 1. tohto ¢lanku Zmluvy budi predloZené na tihradu v 3 (troch) vyhotoveniach.

Kazdy Gétovny doklad - faktara musi spifiat nalezitosti datiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zékona

€.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. V pripade, Ze faktiira nebude

obsahovat naleZitosti a prilohy uvedené v Zmluve, Objednavatel bude opravneny takto vystavenu
faktaru vratit Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zacne nova lehota splatnosti plynut
dorucenim opravenej/doplnenej faktiry Objednéavatelovi.

Zhotovitel je povinny dorucit stipis vykonanych prac podla bodu 2. tohto élanku Zmluvy na kontrolu

Objednavatel'ovi min. 5, slovom: paf pracovnych dni pred dilom uskutoénenie preberacieho konania.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrani vady Diela uplatnené Objednavatefom v rdmci zérucnej doby v

terminoch dohodnutych v ¢lanku IX, bode 7. Zmluvy, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze
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Objednavatel je opravneny dat vady Diela odstrénit tretej osobe na naklady Zhotovitela, pri¢om sumu
preukdzatelne vynaloZenych nakladov na ich odstrénenie je opravneny Cerpat zo bankovej zaruky
podla bodu 8. tohto ¢lanku Zmluvy. Narok na zmluvnti pokutu podla &éanku X bodu 2. Zmluvy tym
nie je dotknuty.

7. Bankova zéruka podla ¢lanku VI bodu 1. pism. c. podbodu iii. Zmluvy musf byt vystavena:

i. samostatne ako bankova ziruka za zaruént dobu na sumu na sumu predstavujiicu 5%,
slovami: pét percent celej ceny Diela a so zabezpedenim povinnosti Zhotovitela podla bodu 8.
tohto &lanku Zmluvy, s platnostou zéruénej listiny na obdobie minimalne 60, slovami:
Sestdesiat dnf odo dria uplynutia zaru¢nej doby na Dielo v zmysle &lanku IX bodu 3. Zmluvy;

ii. s pisomnym prehldsenim banky, Ze Zhotovitel prisluiny poplatok za zriadenie bankovej
zaruky uhradil jednorazovo;

iii. s pisomnym vyhlasenim banky v zaruénej listine, Ze banka neodvolatelne a bez akychkol'vek
vyhrad, podmienok a namietok na prvii vyzvu Objednavatela uspokoji Objednéavatela
poukazanim pefiaZnej sumy alebo pefiaZnych sim v akejkolvek vyike, ktorych celkova vyska
neprekro¢i pefiaZndi sumu, ktort Objednavatel poZaduje ako sumu bankovej zaruky za
zaruénu dobu na Dielo, ak Zhotovitel porusuje svoje zavazky vyplyvajice mu zo Zmluvy a
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov.

8. V pripade, ak sa stane zrejmym, Ze platnost bankovej zaruky podla Zmluvy skon¢i pred uplynutim
Zmluvou vyzadovanej doby platnosti bankovej zaruky, Zhotovitel zabezpedl predizenie jej platnosti
tak, aby bola dodrZand stanovena doba jej platnosti, a to podla stavu zniameho v &ase predlZovania
platnosti bankovej zaruky. Zhotovitel' je povinny prediZit platnost prisludnej bankovej zaruky v
pripade potreby aj opakovane. K prediZeniu bankovej zdruky musi ddjst vidy aspoii 15 dni pred
uplynutim lehoty jej platnosti. Pod predienim platnosti bankovej zaruky na ti¢ely Zmluvy sa rozumie
dorucenie novej bankovej zaruky alebo riadneho dodatku k bankovej zaruke Objednavatelovi.

9. Vpripade, ak zaru¢na listina, prip. ind listina stvisiaca s bankovou zarukou, nebude obsahovat
podmienky uvedené v Zmluve a v Obchodnom zakonniku, a/alebo bude obsahovat tpravu nad ramec
podmienok uvedenych vZmluve avObchodnom zikonniku, Objednavatel si vyhradzuje pravo
neodsuhlasit bankovi zéruku.

10. Z bankovej zaruky podla bodu 8. tohto &ldnku Zmluvy je Objednavatel opravneny Cerpat v pripade, ak
dbjde k poruseniu zabezpefovanej povinnosti, a to podla svojho uvaZenia na zaklade pisomnej vyzvy
banke, pri€om zohladni vyznam prisluiného poruSenia. Objednavatel' nie je opravneny erpat z
bankovej zdruky podlfa bodu 8. tohto &énku Zmluvy, ak porugenie zmluvnej povinnosti bolo
sposobené okolnostami vyludujiicimi zodpovednost (vy$sia moc).

11. Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti sa uvadza, %e &erpanim bankovej zaruky nie je vo vzfahu k
Objednévatelovi dotknutd povinnost Zhotovitela splnit bankovou zdrukou zabezpelovany zavézok, s
vynimkou bankovou zérukou zabezpedovaného pefiazného zavizku Zhotovitela vo&i Objednavatelovi
v rozsahu plnenia ziskaného z bankovej zaruky.

12. VSetky bankové vydavky a poplatky banky spojené s platbami Objednavatela Zhotovitelovi znaa
Objednavatel, a naopak. Pokial je platobnym miestom tidet Zhotovitela vedeny v zahranidi (t. j. nie v
Slovenskej republike), vietky naklady spojené s platbou Zhotovitelovi Objednavatelom, i naopak,
znaSa Zhotovitel. To neplati, ak ide o néklady, vznik ktorych vyvolal svojim nespravnym alebo
nevhodnym postupom Objedndvatel.

Clinok VII

Podmienky vykonania predmetu Zmluvy

1. Zhotovitel bude Objednavateflom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu info@bbau.sk na
prevzatie Staveniska. Objednévatel vyzve Zhotovitela na prevzatie Staveniska do 10 (desat)
pracovnych dni odo dfia nadobudnutia t€innosti Zmluvy, pritom Zhotovitel je povinny prevziaf
Stavenisko do 10 (desat) pracovnych dni odo dfia dorudenia vyzvy. Odovzdanie Staveniska sa vykona
zéapisom do stavebného dennika.

2. Oodovzdani Staveniska spfu Zmluvné strany Protokol oodovzdani Staveniska, v ktorom
Objednavatel uvedie zodpovedni osobu za technicky dozor a osobu zodpovedni za stavebny dozor.
Sucastou Protokolu o odovzdani Staveniska budii vietky doklady a rozhodnutia, ktoré st potrebné pre
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vykonanie Diela. V Protokole 0 odovzdani Staveniska Zmluvné strany jednoznaéne a nezamenitelne
vymedzia rozsah odovzdévaného Staveniska. Miesto zdroja energie a vody uréi spravca verejnej siete.
Naklady spojené s energiami, ako aj néklady spojené so zabratim verejného priestranstva st zahrnuté
v cene Diela, a teda Zhotovitel je povinny viest evidenciu tychto vydavkov. V pripade, ak budi energie
aine sluzby zabezpedené Objednavatelom, je Zhotovitel povinny uhradit ich Objednavatelovi na
zaklade fakhiry vystavenej Objednavatelom podla odborného prepocitu.

3. V pripade omeskania Objednavatela s odovzdanim Staveniska Zhotovitelovi, nie je Zhotovitel' v
omeskani s plnenim svojho zavizku, a to o pocet dni omegkania Objednavatela s odovzdanim
Staveniska.

4. Zhotovitel je povinny najneskor 3 (tri) dni po prevzati Staveniska odovzdat Objednavatelovi zoznam
riadiacich pracovnikov. Zhotovitel je povinny najneskdr 3 (tri) dni pred realizaciou prac, na ktorych
vykonanie sa vyZaduje osobitné opravnenie, predloZif Objednavatelovi zoznam opravnenych
pracovnikov spolu s platnym opravnenim. Zhotovitel sa zavazuje, Ze funkciu stavbyveduceho bude
vykonavat rovnaka osoba, ktorti Zhotovitel' pouZil v rdmci sutaze, ktorej vysledkom je uzatvorenie
tejto Zmluvy, na preukazanie splnenia podmienok Gcasti podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom
obstaravani. V pripade nahradenia osoby stavbyvedtceho, musi novy stavbyveduci spifiat minimélne
poziadavky stanovené objednavatelom v danej stfaZi v ramci podmienky ticasti podla § 34 ods. 1
pism. g) zékona o verejnom obstaravani, ¢o je v pripade nahradenia osoby stavbyvediceho Zhotovitel
povinny Objednavatelovi preukazat eSte pred nahradenim osoby stavbyvediiceho novou osobou.

5. Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru Staveniska, za jeho zabezpedenie proti kradeZiam, proti
nepriaznivym poveternosinym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznadenie vystraznymi tabulami a
vystraZnymi paskami. Zhotovitel zodpoveda aj za $kody vzniknuté porudenim svojich povinnosti, tak
na majetku Objednavatela, ako aj tretich oséb a to podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Takéto
8kody je povinny nahradit.

6. Pri uZivani ciest a komunikécii urfenych na prijazd na Stavenisko je Zhotovitel povinny plnit
povinnosti, vyplyvajiice zo vieobecne zaviznych pravnych predpisov, ako aj z internych predpisov
Objednévatela a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutt gkodu.

7. Zhotovitel zodpovedd za poriadok na Stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii, za pripadné znelistenie komunikécii, ktoré bude pouzivat pri vykonavani Diela a za
dodrZiavanie noéného a nedelného pokoja. Zhotovitel sa dalej zavizuje na svoje naklady odstranit
odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti pri vykondvani Diela, a to najneskdr do okamihu, ked
Objednévatel pristapi k prevzatiu Diela. Zhotovitel je povinny umoZnit Objednavatelovi pristup na
Stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa vykondvajti, alebo maju vykondvat prace v suvislosti s
realizéciou Diela.

8. Zhotovitel je pri realizacii Diela povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpedenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia
vyplyvajice z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutt $kodu zodpoveda
Zhotovitel v plnom rozsahu.

9. Zhotovitel je povinny strpief vykon kontroly/auditu stvisiaceho so stavebnymi pracami kedykolvek
pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti dotacie, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnf im vdetku potrebnit stdinnost. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu st oprdvnené vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok a inych priestorov, ak to
suvisi s predmetom Zmluvy a pozadovat od Zhotovitela predloZenie originalnych dokladov a ina
potrebnit dokumentaciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov a materidlov, alebo iné dalgie doklady
suvisiace s Zmluvou. Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu si:

a. Poskytovatel dotacie a nim poverené osoby,

b. Utvar néslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,

¢. Najvy3si kontrolny trad SR, prisludnd sprava finanénej kontroly, Certifika¢ny organ a nimi
poverené osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujtice organy a nimi poverené osoby,

Splnomocneny zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ e) v stilade s prisludnymi pravnymi predpismi
SRa EU.

10. Zhotovitel je na vykonanie Diela povinny pouZit iba stavebné vyrobky, ktoré st podla osobitnych

predpisov vhodné na pouZitie v stavbe na zamy3lany Gcel, a to podla ust. § 43f zakona & 50/1976 Zb.

o
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11.

12,

13,

14.

15.

16.

17,

18.

19.

20.
21.

22,

o uzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej
v texte Zmluvy aj len ,stavebnij zdkon” v ndlezitom gramatickom tvare), pripadne podla v danom &ase
platného a u¢inného ustanovenia pravneho predpisu, ktory stavebny zakon aktivne derogoval.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vietky vyrobky a materidly pouZité na vykonanie Diela budd spitiat
poziadavky Objednévatela uplatnené v stitaznych podkladoch alebo sti stanovené Projektom a buda
mat platny certifikat 2 budi spliiat parametre definované platnymi normami a predpismi (STN a EN).
Kvalitu realizovanych prac a kontrukcii bude Zhotovitel dokladovat preukazovanim zhody trvale a
pevne zabudovanych stavebnych vyrobkov do stavby v stilade s ustanoveniami zékona NR SR &
133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat Objednavatela na kontrolu vietkych préc, ktoré majti byt zakryté alebo
sa stanil nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to vzhladom na
technologické podmienky vykonavania Diela potrebné, vyzve Zhotovitel Objednévatela na kontrolu
prac pred terminom uvedenym v predchédzajicej vete. Zaroveit je Zhotovitel povinny zhotovit
fotodokumentaciu celého postupu préc, ako aj stavebnych prac, ktoré maji byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. Ak Objednavatel' nevykona kontrolu tychto préc v stanovenej lehote, je Zhotovitel
opravneny pokrafovat vo vykonavani Diela. V pripade, %e Objednavatel bude dodatoéne pozadovat
odkrytie tychto prac, je Zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady Objednavatela. Pokial sa
pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na
naklady Zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac, Zhotovitel
poZiada o pisomné stanovisko projektanta a stavebny dozor.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat Objednavatela minimélne 3 (tri) pracovné dni vopred na ucast na
povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych, resp. ocenenych
sktiSok je Zhotovitel povinny vyhotovif zdznam, ktori podpi¥u vietci ziiéastnent.

Kontrolu vykonanych prac budd vykonévat opravnené osoby, a to technicky dozor investora a
stavebny dozor.

Zhotovitel' je k preberaciemu konaniu povinny predloZit platné certifikaty, osvedienia o zhode,
osveddenia o kvalite, osvedcenia o akosti od slovenskych sktiSobni od véetkych pouZitych vyrobkov
a zariadeni. Zhotovitel je dalej povinny zabezpecit ku dfiu prebratia Diela potrebné skigky a merania
v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem ako aj doklady o uskladneni odpadov, v
opacnom pripade je Objednavatel oprévneny Dielo neprevziaf a# do splnenia tejto povinnosti.
Zhotovitel' je povinny odo dila odovzdania Staveniska viest stavebny dennik v silade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vietky skutoénosti, ktoré sa
stali na Stavenisku, najméa tdaje o stavebnych pracach, ovykonani 3titneho stavebného dozoru,
$tatneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby a poveternostnych vplyvoch, ktoré maju
vplyv na prerusenie prac a s tym siivisiace oneskorenie dodania Diela. O prediZent lehoty na dodanie
Diela z d6évodu nepriaznivych klimatickych podmienok sa zavizujii Zmluvné strany uzatvorit dodatok
k Zmluve. Stavebny dennik po¢as vykonéavania Diela musi byt neustale na stavbe trvale pristupny, a to
az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania Diela bez vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zépisom pripojit svoje stanovisko.
Ak stavebny dozor so zdznamom Zhotovitel'a nesthlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie
do troch dni. V opa¢nom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zépisom suhlasi. To isté plati pre namietky
Zhotovitela voti zapisom Objednévatela. Objednavatel ma pravo robit si zo stavebného dennika
fotokdpie. Okrem stavbyvediiceho a stavebného dozoru ma pravo vykonévat zapisy v stavebnom
denniku technicky dozor investora.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a v&asné vykonanie Diela podla Zmluvy a za vedenie stavebného
dennika je za Zhotovitela zodpovedny stavbyveduci: Bc. Pavol Chovanec &slo osved&enia: 13450%10%
Koordinatora bezpeénosti stavby podla nariadenia vlady & 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkéch na Stavenisko bude vykonavat spol. ABeP, s.r.o.
Stavebny dozor bude vykonavat: Ing. Jozef Packo, Ev. ¢ 10352

Technicky dozor investora bude vykonévat: Zoltin Bognar, Peter Kevicky

V pripade, ak ddjde k zmene osoby stavbyvedticeho, Zhotovitel je povinny oznamit tito skutoénost
Objednavatelovi este pred nahradenim osoby stavbyvediticeho novou osobou, priom je potrebné
dodrzat povinnost vyplyvajicu z bodu 4 tohto ustanovenia Zmluvy.

Zmeny odsthlasenej Projektovej dokumentécie je Zhotovitel oprivneny vykonat iba na zéklade
zavazného stanoviska projektanta, stavebného dozoru a technického dozoru investora, a to tak, aby
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(desat) dni odo dfia protokolarneho odovzdania Diela okrem zariadeni, nutnych na odstrénenie
pripadnych vad a nedorobkov.

6. Objednévatel je oprdvneny odmietnut prevzatie Diela v pripade, ak Dielo nie je dodané v stilade so
Zmluvnymi podmienkami aleboma zavainé vady anedorobky, ktoré brénia bezpenému
a plynulému uZivaniu Diela, a to aZ do ich odstranenia.

Clanok IX
Zodpovednost za vady a zdruéni doba

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané v stilade s dohodnutymi podmienkami Zmluvy,
podla technickych noriem, Projektovej dokumentécie a vieobecne zviznych pravnych predpisov
u¢innych na tizemi Slovenskej republiky a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v
Zmluve,

2. Dielo ma vady, ak nie je v stilade s podmienkami ustanovenymi v Zmluve.

3. Zarudna doba Diela je 5, slovom: pat rokov a zaéne plynif po odstréneni posledne; vady a nedorobku
uvedenej v Preberacom protokole. U zariadeni a dodévok, u ktorych bol vydany ziruény list
vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaruénym listom.

4. Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktortt Dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z dévodu
vady, na ktorti sa vztahuje zaruka.

5. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania Objednavatelovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady Diela vzniknuté po odovzdani Diela, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti.

6. Objednavatel' sa zavédzuje oznamit zistené vady Diela Zhotovitelovi bezodkladne po ich zisteni
pisomnou formou.

7. Polas plynutia zdrutnej doby sa Zhotovitel zavizuje vady, vratane kontrol kvality, oznadené v
opravnenej reklamacii Objednéavatela, bezplatne odstranit do 20, slovom: dvadsat dni odo diia
oznamenia reklamécie, ak sa Zmluvné strany nedohodnii inak. Iny termin odstrdnenia vad si Zmluvné
strany dohodnii pisomne. Zhotovitel je povinny zadat odstrafiovat vady do 3, slovom: troch dni od
dorucenia pisomného oznidmenia Objednavatelom a vadu odstranit v lehote do 20, slovom: dvadsat
dni odo dnia zacatia s odstrafiovanim vady. Zhotovitel je povinny odstranenie vady pisomne oznamit
Objednavatelovi. O odstraneni vady Zmluvné strany spiSu pisomny zaznam.

8. V pripade, Ze Zhotovitel oznimené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla bodu 7. tohto
dlanku, je Objednavatel opravneny dat ich odstrénif tretej osobe na naklady Zhotovitela.

Clanok X
Sankcie

1. Vpripade ome$kania Zhotovitela s odovzdanim Diela alebo jeho &asti v termine podla &lanku IV
Zmluvy o menej ako pétndst dni je Zhotovitel' povinny zaplatit Objedndvatelovi zmluvnt pokutu vo
vySke 0,05 % z celkovej ceny Diela za kaZdy defi omegkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuté pravo Objedndvatela na néhradu 3kody apravo na odstiipenie od Zmluvy. V pripade
omeskania Zhotovitela s odovzdanim Diela alebo jeho ¢asti v termine podla élanku IV Zmluvy patnast
dni a viac je Zhotovitel' povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 20 % z celkovej
ceny Diela. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu $kody
a pravo na odstupenie od Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porufenia povinnosti Zhotovitela odstranif riadne a vdas
vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole, v pripade poru$enia povinnosti Zhotovitela
odstranit vady uplatnené Objednéavatelom v zaruénej dobe v lehote podla &lénku IX bod 7. Zmluvy
a v pripade nevypratania Staveniska v lehote podla &lanku VIII bod 5. Zmluvy je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi za kazdé poruenie pokutu vo vyske 100~ EUR za kazdy zadaty den
omedkania, a to aZ do odstrdnenia tychto vad alebo vypratania Staveniska. Stasne po marmom
uplynuti lehoty poskytnutej Objednavatefom Zhotovitelovi na odstranenie vad Diela, m4 Objednavatel
pravo na odstranenie vad prostrednictvom tretej osoby, na naklady Zhotovitela. Néklady na
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odstranenie vad trefou osobou bude v celom rozsahu znasat Zhotovitel, ktory je povinny ich
Objednavatelovi uhradit do 10 (desat) dni odo dfa predlozenia faktiry trefou osobou
Objednévatel’ovi, o ¢om bude Objednévatel’ Zhotovitela informovat.

3. V pripade nedodrZania terminu splatnosti faktiiry ma Zhotovitel pravo na tirok z omeSkania vo vyske
0,05 % z dlznej sumy za kazdy zagaty defi omeSkania okrem pripadu podla €lanku VI, bod 5. Zmiuvy.

4. Ak Zhotovitel neopravnene odmieine prevziat Stavenisko, Objednavatel si moze u Zhotovitela
uplatnif zmluvni pokutu vo vyske 50,- EUR za ka¥dy zadaty defi omeSkania s jeho prevzatim.

5. Zaplatenim Zmluvnych pokit sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo riadne dokondit, vady

odstranit a ani zodpovednosti za spdsobent skodu.

Clanok XI
Osobitné ustanovenia

1. Téato Zmluva zanika :

a. ak sa nestane G&innou v silade s dankom XIV bod 2. Zmluvy ani do 12 mesiacov od
nadobudnutia jej platnosti,
pisomnou dohodou Zmluvnych strén, a to ku dfiu uvedenému v dohode,

c. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany Objednavatela, ak:

i.  edte nedoglo k plneniu z Zmluvy a vysledky finan¢nej kontroly poskytovatela nenavratného
finanéného prispevku neumoziuji financovanie vydavkov vzniknutych z obstarania
stavebnych prac,

ii. Zhotovitel opakovane porusi (tj. 2 alebo viackrat) svoje povinnosti pri vykonavani Diela
podla Zmluvy,

iii. je Zhotovitel v omedkani s dokonéenim a odovzdanim Diela podla terminu ukondenia
realizéicie v zmysle glanku TV, bod 3. pism. b. Zmluvy o viac ako 20 (dvadsat) dni,

iv. vod Zhotovitefovi bude zacaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie
redtrukturalizécie alebo ddjde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu,

v. porusenie povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy,

vi. nedodrZanie terminu na odstranenie vad Diela,

vii. nedodranie technickych predpisov a noriem,

viii. omegkanie plnenia Zhotovitela, ktoré Zhotovitel ani po predchadzajicom upozorneni
Objednéavatela v primeranej lehote neodstrani,

ix. Zhotovitel nebude mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za ¢kodu spdsobent pri
vykonavani Diela a poistenie pudovaného Diela na predmet Zmluvy podla &lanku VII bodu
26. Zmluvy.

2. Zmluva zanik4, ked prejav vole opravnenej strany odsttipif od Zmluvy je dorudeny druhej Zmluvnej
strane; po tejto dobe nemoZno ti¢inky odstiipenia od Zmluvy odvolat alebo menit bez sihlasu druhej
strany. Odstupenim od Zmluvy zanikajii vetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy. Odstiipenie od
Zmluvy sa viak nedotyka naroku na nahradu 3kody vzniknutej porugenim Zmluvy, ani zmluvnych
ustanoveni tykajicich sa volby prava alebo volby Obchodného zékonnika podla § 262 Obchodného
zékonnika, riefenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole
stran, alebo vzhladom na svoju povahu majtt trvat aj po ukondeni Zmluvy (nroky z véad Diela, naroky
zo zaruky).

3. Odstapenie od Zmluvy nadobtida tiginnost diom jeho doruenia druhej Zmluvnej strane a Zmluva sa
zruuje od tohto dfia a nie od jej potiatku. Odstupenie musi byt uskuto¢nené pisomnou formou aje
4&nné odo diia dorudenia pisomného prejavu vole opravnenej Zmluvnej strany druhej Zmluvnej
strane.

4. V pripade odstipenia od Zmluvy vykona Zhotovitel bezodkladne nevyhnuiné opatrenia na okamZité
a riadne ukondenie vykonavanie Diela tak, aby Objednéavatelovi nevznikla Ziadna koda.

5. V pripade zastavenia alebo ukondenia prac na Diele z dévodov vzniknutych na strane Objednavatela
pudd uz vykonané stavebné préce v rozsahu schvalenom v stavebnom denniku Objednéavatefom a
urobené riadne avéas, uhradené podla stupfia rozpracovanosti ku diwu zastavenia prac alebo
ukonéenia prac a podla skutocne preukazanych nakladov zo strany Zhotovitela.
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

Nehnutelnosti poskytnuté Zhotovitelovi na vykonanie Diela a zaplatena ast Diela sti vlastnictvom
Objednavatela aj pocas vykonavania Diela Zhotovitelom.

Zhotovitel' a jeho partneri vo vztahu k plneniu Zmluvy (dalej v texte Zmluvy aj len ,subdoddvatelia”
v ndleZitom gramatickom tvare) vrétane ich zamestnancov, st povinni dodrZiavat mlanlivost vo vzfahu
ku skuto¢nostiam zistenym pocas vykonavania Diela alebo stvisiacich s Dielom. Vsetky dokumenty,
ktoré prevezme Zhotovitel od Objednévatela, sti déverné a méZe ich pouzit vylucne na tcely plnenia
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny byt najneskér ku dfiu uzatvorenia Zmluvy riadne zapisany v registri partnerov
verejného sektora podla zdkona NR SR & 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
aozmene adoplneni niektorych zékonov (dalej v texte Zmluvy aj len ,osobitmy predpis” v ndleZitom
gramatickom tvare), ak méa povinnost zapisat sa do tohto registra. Zhotovitel je povinny byt riadne
zapisany v registri partnerov verejného sektora podla osobitného predpisu pocas celej doby plnenia
podla Zmluvy, ak mé povinnost byt zapisany v tomto registri.

Ak Zhotovitel vyuZiva na plnenie podla Zmluvy subdodévatelov alebo iné osoby, ktoré sit partnerom
verejného sektora, je povinny za podmienok ustanovenych osobitnym predpisom overif zapis tychto
0s6b v registri partnerov verejného sektora. Uvedent skutotnost vyznadi v prilohe & 2 Zmluvy.
Zhotovitel nemdze mat subdodévatela alebo inti osobu, ktora je partnerom verejného sektora a nie je v
registri partnerov verejného sektora riadne zapisana. Ak by takato situdcia nastala v priebehu plnenia
Zmluvy, Zhotovitel je povinny subdodévatela alebo takiito osobu ihned vymenit.

Zhotovitel pred uzatvorenim Zmluvy predlozil Objednavatelovi zoznam subdodavatelov v zmysle a
rozsahu podla § 41 ods. 3) v spojeni s § 41 ods. 6) zikona o verejnom obstar4vani, ktory tvori prilohu &
2 Zmluvy. Predmetny zoznam subdodavatelov obsahuje tie¥ podiel zékazky, ktory bude vykonavat
subdodavatel a predmet subdodavok.

Subdodévatel musi spifiat podmienky ucasti tykajlice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona
o verejnom obstardvani a neexistujii u neho dévody na vyligenie podla § 40 ods. 6 pism. a) a h) a ods.
7 zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel nie je opravneny plnif zdvazky podla Zmluvy prostrednictvom subjektov odliSnych
od Subdodavatelov uvedenych v prilohe & 2 Zmluvy, pokial nedéjde k ich zmene postupom podla
tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny oznamit Objednévatelovi aktkolvek zmenu tdajov o subdodavatelovi. V
pripade zdmeru realizovat ndstup nového subdodavatela a taktie¥ zameru realizovat zmenu
pbvodného subdodévatela je Zhotovitel povinny pisomne oznamit Objednavatelovi udaje o novom
subdodavatelovi a zarovefi aj preukazat Objednévatelovi, e novy subdodéavatel spliia podmienky
ticasti podIa § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani najneskér 5 (pit) pracovnych dni pred diiom
nastupu tohto subdodévatela na realizdciu Diela. Oznimenie musi obsahovat minimaélne: podiel
zakazky, ktory ma uchédza¢ v umysle zadat subdodavatelovi, konkrétnu Cast zakazky, ktori ma
subdodavatel dodat, identifika¢né tudaje navrhovaného subdod4vatela vratane udajov o osobe
opravnenej konat za subdodavatela vrozsahu meno apriezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, preukézanie, Ze navrhovany subdodavatel spifia podmienky tcasti tykajice sa osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani (preukazuje sa rovnakym spdsobom ako je
uvedené vo Zvézku I Podmienky tiasti — bod 1 Osobné postavenie sataZnych podkladov).
Objednavatel je opravneny pisomne namietat vo¢i zmene subdodavatela len vtedy, ak by neboli
splnené podmienky uvedené v bode 13. tohto &lanku Zmluvy, a to najneskdr 5 (pét) pracovnych dni
odo dila dorudenia oznamenia Zhotovitelom a ak sa Objednavatel v uvedenej lehote nevyjadri, plati, Ze
s navrhovanou zmenou stthlasi a Zhotovitel méZe subdodévatela pouZit.

Ak doslo k vymazu subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je Zhotovitel povinny tato
skutotnost oznamit Objedndvatelovi a =zaroveti nahradit takéhoto subdodavatela takym
subdodavatelom, ktory bude spiiiaf podmienky osobného postavenia a ak ma povinnost zapisovat sa
do registra partnerov verejného sektora, musi byt v fiom zapisany v zmysle § 11 zékona o verejnom
obstaravani.

Clanok XII

Vymedzenie niektorych pojmov
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1. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenych Zmluvou
a Projektovou dokumentaciou a rozpor so vieobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

2. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti Projektovej dokumentacii.

3. Vedenim uskutofniovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych prac
a inych Cinnosti na Stavenisku a na stavbe, sledovanie spdsobu a postupu uskutoéfiovania stavby,
zodpovednost za stilad priestorovej polohy s Projektovou dokumentaciou a za dodrZanie veobecnych
technickych poZiadaviek na vystavbu.

4, Zhotovenim Diela sa rozumie odovzdanie Diela riadne, t.j. bez vad a vcas. Pri odovzdani a prevzati
Diela sa spiSe Preberaci protokol, v ktorom sa uvedie nasledovné:

a. identifikicia Zhotovitela;

identifikacia Objednavatela;

datum odovzdania a prevzatia Diela;

supis vad Diela vratane dohody o sp6sobe a lehote na ich odstranenie v zavislosti od povahy vad;

podpisy osdb opravnenych konat za Zhotovitela a Objednavatela za tGdelom odovzdania

a prevzatia Diela

a dalsie naleZitosti vyplyvajuce z {lanku VIII bod 4 Zmluvy.

Zhotovitel je vSak povinny odstranit vady a nedorobky spisané v Preberacom protokole riadne a vcas, .

tj. za podmienok a v lehotach ozndmenych Objednavatelom v protokole.

® a0 o

Clanok XIII
Doruéovanie

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti, ozndmenia, resp. informacie, ktoré st Zmluvné
strany povinné si vzajomne poskytnut podla Zmluvy, buda vyhotovené v pisomnej forme alebo
zachytené na inom hmotnom nosici (dalej v texte Zmluvy aj len ,pisomnosti” v néleZitom gramatickom
tvare). Pisomnosti si budd Zmluvné strany vzajomne dorucovaf e-mailom, osobne, postou alebo
prostrednictvom dorudovatela - kuriérskou sluzbou, ak sa Zmluvné strany v Zmluve nedohodli inak.

2. Pri osobnom dorucovani pisomnosti, pri doruc¢ovani postou, kuriérskou sluzbou alebo pri oznamovani
skutoénosti prostrednictvom elektronickych prostriedkov sa pisomnost dorufuje na posledni
Zmluvnej strane zndmu koreSpondencna adresu, alebo sa ozndmenie adresuje na posledntt Zmluvnej
strane znamu e-mailovll adresu, telefénne ¢islo, uvedené v Clanku I Zmluvy v jej rubrike. Zmluvna
strana nenesie zodpovednost za pripadné nedorudenie pisomnosti alebo oznamenia, ak druha
Zmluvna strana neoznamila bez zbytoéného odkladu zmenu udajov uvedenych v ¢lanku I Zmluvy,
druhej Zmluvnej strane.

3. Pri dorucovani pisomnosti prostrednictvom e-mailu sa pisomnost povazuje za dorucenti diiom, kedy
Zmluvna strana, ktord prijala e-mail od odosielajiicej Zmluvnej strany, potvrdila jeho prijatie
odoslanim potvrdzujiiceho e-mailu odosielajiicej Zmluvnej strane (dalej v texte Zmluvy aj len ,potvrdenie
o prifati e-mailu” v ndleZitom gramatickom tvare). Potvrdzujuca Zmluvna strana je povinnd dorudit
odosielajtcej Zmluvnej strane potvrdenie o prijati e-mailu do 48, slovom: styridsatosem hodin, inak sa
bude takyto e-mail povazovat za nedoruceny.

4. Pri osobnom dorucovani sa' pisomnost povaZuje za dorufenti okamihom, ked si Zmluvné strany
pisomne potvrdia takéto dorucenie pisomnosti.

5. Pri dorufovani pisomnosti prostrednictivom posty sa pisomnost povaZuje za dorucent uplynutim 3
(troch) dni od jej odoslania Zmluvnou stranou - odosielatelom, a to bez ohladu na tspesSnost
dorucenia, pricom odoslanie odosielatel preukazuje predloZzenim podacieho listku druhej Zmluvnej
strane - prijemcovi. V pripade ak prijemca odmietne prevziat dorucovanii pisomnost, tato sa povazuje
za dorudentt okamihom odmietnutia.

6. Pri dorucovani pisomnosti prostrednictvom dorucovatela - kuriérskej sluzby sa pisomnost povaZuje za
dorucdeni momentom prevzatia tejto pisomnosti druhou Zmluvnou stranou - prijemcom. V pripade
neuspesnosti takejto formy dorucenia sa bude povaZovat za moment dorucenia treti def po vykonani
prvého pokusu o dorulenie, pri¢om vykonanie pokusu o dorudenie sa preukaze vyhlasenim
dorucovatela - kuriérskej sluzby. Pisomnost sa povaZzuje za doruden aj v pripade odmietnutia
prevzatia pisomnosti prijemcom a to v okamihu odmietnutia.
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7. KoreSpondencné adresy, e-mailové adresy, telefénne a faxové &isla Zmluvnych stran, uvedené v tomto
bode, je kaZdé zo Zmluvnych stran opravnena jednostranne menif. Tieto zmeny st G¢inné vodi druhej
Zmluvnej strane az momentom dorudenia zmenenych tidajov tejto druhej Zmluvnej strane,

Kontaktné udaje Objednéavatela: SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o.

Korespondencéna adresa Orechova Potdti 800, 93002
E-mailova adresa csoka@slovakiaring.sk

Kontaktné adaje Zhotovitela: BBAU s.r.0.

Korespondendna adresa Slnecnd ulica 566 930 36 Hornd Potoni
E-mailova adresa info@bbau.sk

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti tykajiice sa zmeny alebo zaniku Zmluvy musia byt
dorudované vyhradne postou ako doporudena zasielka, kuriérom alebo osobne.

Clanok XTIV
Zavereéné ustanovenia

1. Zhotovitel' je viazany tymto navrhom Zmluvy odo dfia dorulenia jej podpisaného textu
Objednavatelovi.

2. Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu S$tatutirnymi orgdnmi obidvoch Zmluvnych strdn
a utinnost diiom nasledujiicim po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:

A. schvaleni procesu verejného obstaravania, ktorého vysledkom je tato Zmluva, poskytovatelom
nenavratného finanéného prispevku, prifom poskytovatel musi o schvaleni procesu verejného
obstaravania vydat pisomné potvrdenie, ktorym schvaluje proces verejného obstarivania a toto
potvrdenie musi byt doru¢ené Objednavatelovi,

B. zverejneni na webovom sidle Objedndvatel’a, na zaklade toho, Ze tato Zmluva je v zmysle § 5a)
zakona NR SR €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejfiovanou Zmluvou, ktora sa
zverejfiuje na webovom sidle Objednévatela.

3. Otazky neupravené Zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika, pripadne dal$imi
platnymi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

4. Ak sa stane niektoré ustanovenie Zmluvy celkom alebo s¢asti neplatnym, nemé této skutoénost vplyv
na platnost zostavajiicej fasti Zmluvy. Zmluvné strany st povinné v tomto pripade nahradit neplatné
ustanovenie novym ustanovenim, ktoré v ¢o najva&Sej miere zodpoveda Gdelu neplatného ustanovenia,

5. Zmluvné strany deklarujui svoju vél, riesit kaZdy spor, tykajici sa ich prav a povinnosti, a vyplyvajici
zo Zmluvy prednostne rokovanim a dohodou. V pripade, Ze nie je mozné spor urovnat dohodou,
rozhodne o ich spore sud.

6. Zmluvné strany sa zavdzujii akékolvek rozdirenie predmetu Zmluvy nad rémec 3pecifikovany
vlanku Ill Zmluvy a/alebo akiikolvek zmenu a/alebo doplnenie Zmluvy vopred prerokovat
a odsthlasif. RozSirenie predmetu Zmluvy afalebo akakolvek zmena a/alebo doplnenie Zmluvy bude
upravena len formou pisomnych postupne vzostupne v aritmetickom poradi &islovanych dodatkov,
ktoré musia byt za dodatky k Zmluve Zmluvnymi stranami vyslovne vyhldsené a ktoré musia byt
podpisané Objednavatelom a Zhotovitefom alebo ich zastupcami opravnenymi za nich konaf, a
to v stilade so zakonom o verejnom obstaravani a Zmluvou o NFP. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k
navrhom dodatkov k Zmluve o Dielo sa pisomne vyjadria v lehote 14 (§trnastich) pracovnych dni od
dorucenia navrhu dodatku druhej Zmluvnej strane.

7. Zmeny tykajica sa obchodného mena, pravnej formy, sidla, 3tatutArnych orgénov, resp. ich ¢lenov
a spbsobu ich konania, bankového spojenia alebo &isla ti¢tu, je dotknutd Zmluvna strana povinna bez
zbytocného odkladu oznamit pisomnou formou druhej Zmluvnej strane.

8. Zmluva ma trinast stran tvoriacich jednu listinu a je vyhotovena v piatich rovnopisoch rovnakej
pravnej sily v slovenskom jazyku, z ktorych 5tyri rovnopisy obdrzi Objednévatel ajeden rovnopis
obdrzi Zhotovitel.

9. NeoddeliteInou sti¢astou Zmluvy st prilohy:

a.  Priloha ¢ 1 Rozpocet stavebnych prac - Cenova ponuka Zhotovitela (oceneny vykaz vymer, ktory
Zhotovitel predlozil ako uchadzaé v ramci verejného obstarévania)
b.  Priloha ¢. 2 Zoznam subdodévatelov
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10.

11.

12.

13.

c. Priloha & 3 Opis predmetu zdkazky vratane vsetkych vysvetleni, ktoré boli v stvislosti
s predmetom zakazky poskytnuté Objednavatelom pred uplynutim lehoty na predkladanie
ponuk)

. Priloha ¢ 4 Projektova dokumentacia — schvaleny projekt

e. Priloha & 5 Doklad o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za $kodu spdsobenti pri vykonavani
Diela do vysky zmluvnej ceny Diela podla &lanku V. bodu 3. Zmluvy a Doklad o uzatvoreni
poistenia budovaného Diela na predmet Zmluvy v minimalnej vyske Zmluvnej ceny podla
¢lanku V bodu 3. Zmluvy.

Zmluvné strany deklarujg, Ze si Zmluvu riadne a v dostato¢nom ¢asovom predstihu precitali a vyznam

vietkych jej ustanoveni zhodne porozumeli. Objednavatel zaroveri po preditani Zmluvy vyhlasuje, Ze

Zmluva spiiia jeho potreby a zodpoveda jeho finanénej situécii.

Zmluvné strany po pretitani Zmluvy zhodne vyhlasujii (kaZzda za seba), ze Zmluva vyjadruje ich

uréitt, skutoéni, slobodnii a védZznu vdlu zbavenu akéhokolvek omylu a ich prava a povinnosti

vymedzuje urdito a zrozumitelne a plnenie z nej je mozné a dovolené.

Zmluvné strany dalej zhodne vyhlasuji (kaZda za seba), Ze Zmluva nebola uzavretd v tiesni za

napadne nevyhodnych podmienok a je v stilade s ich sti¢asnymi zamermi a dohodami.

Zmluvné strany na zaver zhodne vyhlasuju (kaZda za seba), Ze Zmluva neodporuje zakonu, ani zakon

neobchadza a ani sa neprieci dobrym mravom.

Clanok XV
Podpisy

Na dosveddenie uvedeného Zmluvné strany Zmluvu podpisali:

Objednavatel — Vycvikové zariadenie pre vodicov, s.r.

51 “vzm Rmzé/mcv- Y :
y 7 On*chom ¥ /
podpis: & xcq’ 21 407 793 1€ DPM: sxzozzs\ay—

meno: pan Ladislav CSOKA, Ing. P@v'el Culik
funkcia: konatel fLOVAKIA RING AGENCY, s.r.0.
miesto, datum: Orechovi Potdn, 9.3.2024 /
a
Zhotovitel: BBAU s.r.o. //45\
Sineéna ulica 566 A ,_B_B_.A_!._
. 930 36 Horna PotdA v bliat.sk
podpis: ISO: BT U85 097,10 TPH: SK2120612505
meno: pan VojtecH ISzamarénszk)'l
funkcia: konatel BBAU s.r.o.
miesto, ddtum: Orechova Potén, 9.3.2024
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Priloha ¢.1 Rozpodet stavebnych prac






ok €1 £ otpoC Lt @-f—umu//u\ 70M <
Vykaz-vymer
vonkajsie rozvody silnopriidu a optiky
mnoZstvo | mer.jednotka| jedn.cena | Celkom bez DPH
1|Uprava rozvadzacov UPS 1 ks 1299,00 € 1299,00 €
2|Vymena UPS 1 ks 29 899,00 € 29 899,00 €
3|Diesel generator 60 kVA MAN 1 ks 18 600,00 € 18 600,00 €
4|Uprava slabopradovych rozvodov, cable management 1 ks 13 845,00 € 13 845,00 €
B|LED panely + prisluSenstvo 21 ks 7 159,00 € 150 339,00 €
6|Konstrukcia na LED panely 21 ks 250,00 € 5 250,00 €
7|GPS tracking vozidiel 1 ks 29 399,00 € 29 399,00 €
8|LED info panel + prisluienstvo 1 ks 9 895,00 € 9 899,00 €
9|Rozvadzat SR3 2 ks 1420,00 € 2 840,00 €
10{Rozvadzaé SR5 2 ks 1529,00 € 3 058,00 €
11|Rozvadzaé SR7 3 ks 1 620,00 € 4 860,00 €
12|Rozvadzaé PODB ORU1 SDF 144/144 (vonk. kabinet) 7 ks 769,00 € 5 383,00 €
13|Rozvadzaé RBV 86 ks 1089,00 € 93 654,00 €
14|CYKY-J 5x50mm2 18260 bm 36,80 € 671 968,00 €
15[Zvézok trubi€iek GloZny 4x12/8mm 6510 bm 264 € 17 186,40 €
16| minikabel opticky 96vl SMF D vonkajsi 6480 bm 1,66 € 10 756,80 €
17]|Zvézok trubiCiek UloZny 7x7/4mm 18720 bm 1,85 € 34632,00 €
18| ViIdknovy zvazok opticky 4vl SMF D 7x 44960 bm 0,35€ 15 736,00 €
19|MICOS MTECH mini 104 ks 9.00€ 936,00 €
20|Modul kaziet + 6xSC kazeta 7 ks 2990 € 209,30 €
21|Rack ODF ORSL AP 1 ks 2635,00€ 2635,00€
22|ODF ORMPYV 2U 19", 96vl. 2 ks 109,90 € 219,80 €
23|Pigtail SMF657A SC/APC 1m ity 900 684 ks 3,85 € 263340 €
24|Adaptér SC-SC 492 ks 0,99 € 487,08 €
25)|0chrana zvaru - teplom zmrétitefna 45mm 300 ks 0,20 € 60,00 €
26|Priechodka 50/7x12-ORU 18 ks 12,45 € 224 10 €
27|Dr2iak mikrotrubiciek 12/8mm do ORU 10 ks 13,60 € 136,00 €
28|Spojka trubickova 12/8mm 100 ks 1,99 € 199,00 €
29[Spojka mikrotrubi¢kova plynoblok. 7mm 104 ks 3,99 € 414,96 €
30|Spojka mikrotrubi¢kova 7/4mm 100 ks 149 € 149,00 €
31|Kéblova komora KS 100.63/53.8 vratane pl. poklopu 2 ks 449,00 € 898,00 €
325 portovych smart switch s POE + s SFP 65 ks 438,90 € 28 528,50 €
338 portovych smart switch s POE + s SFP 5 ks 379,00 € 189500€
34|SFP modul single mode 250 ks 23,50 € 5 875,00 €
35]24 portovy opticky switch 5 ks 3 999,00 € 19 995,00 €
36{Marker 2500 2 ks 5,99 € 11,98 €
37|Kriz kéblovy-zaklad 1 ks 35,00 € 35,00 €
38|fdlia varovna 18200 bm 0,22 € 4 004,00 €
39|Kriz kablovy-nadstavec maily 1 ks 29,90 € 29,90 €
40|uzemnenie FeZn 10 2375 bm 1,65€ 3681,25 €
Vykopové prace
41|zemina triedy |, |1, Il 9 m3 41,50 € 373,50 €
42|ryha 35x60cm v nespevnenej ploche 18200 m 8,50 € 154 700,00 €
43|riadené mikrotunelovanie 400 m 80,90 € 36 360,00 €
44|pneumatické cesty - chranitka do 100 mm 800 m 44 50 € 35 600,00 €
45| natiahnutie vystraZnej folie 18200 m 0,19 € 3458,00 €
UloZenie, zatiahnutie, zafiiknutie a zaplavenie prvkov
46|UloZenie GloZzného kabla 18260 m 1,95 € 35 607,00 €
47|Kébel 5x50 18260 m 1,95 € 35 607,00 €
48 :?érfanr:zky HDPE, FD, multirlry, mikrotrubi¢ky do 12 mm 6510 m 0.48 € 3124,80 €
49|chranicky HDPE, FD a multirGry do 30 mm vratane 19200 m 083 € 15 936,00 €
50 Zafukovanie, zat'ahovanie, zaplavovanie komponentov
pre optiku
51| optického minikabla 5380 m 1,09 € 5 864,20 €




mnozZstvo | mer.jednotka| jedn.cena | Celkom bez DPH
52 |zafukovanie optického zvazku viakien do 500m 104 ks 239,90 € 24 949,60 €
53|instalacia kabinetu a zékladne ako jednej zostavy 7 ks 99,90 € 699,30 €
54 |spojka, koncovka, redukcia na mikrotrubicku 3/2,1- 10/8mm 204 ks 0,73 € 148,92 €
55|spojka, koncovka, redukcia na mikrotrubi¢ku 12/8mm 100 ks 1,19 € 119,00 €
56|zvaranie vidkien 684 viakno/fibre 11,99 € 8 201,16 €
57 |dopinenie ODF 192 ks 1,50 € 288,00 €
58|vyvedenie vidkna v kazete 684 vidknoffibre 0,62 € 424,08 €
59|stojanovy rozvadzad 1 ks 105,00 € 105,00 €
60|montaz PATCH panelu 104 ks 15,50 € 1612,00 €
61|geodetické zameranie 1 ks 8 150,00 € 8 150,00 €
62 |elektromontazne prace 1200 hod 15,90 € 19 080,00 €
63|realizacna projektova dokumentécia (volitelné) 1 ks 12 850,00 € 12 850,00 €
64 |plan skutocného vyhotovenia 1 ks 7 099,00 € 7 089,00 €
65/revizie 1 ks 3 200,00 € 3 200,00 €

| 1605418,03 € |




Priloha ¢.2 Zoznam subdodavatelov

Nie je definovany
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Priloha ¢. 3 Opis predmetu zékazky vratane vietkych vysvetleni, ktoré boli v stivislosti s predmetom zakazky
poskytnuté Objednéavatefom pred uplynutim lehoty na predkladanie pontik)

.~ Vystavba a realizacia LED vlajkovej signalizacie vratane rekonstrukcie a modernizacie Race control
systému automotodromu SLOVAKIA RING z d6vodu zmeny technickych pravidiel FIA a FIM” na

katastralnom tizemi Orechova Potéii.

Bliz3i opis predmetu zékazky je uvedeny v technickej sprave
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Tento material je nehmotnym majetkom fy. eltecor s.r.o., ktord mé vyluCné a neobmedzené prévo nakladat' s nim. Obsah tohto materialu je pred-
metom obchodného tajomstva spoloCnosti. Materidl sa nesmie pouZivat, rozmnoZit, poZicat, zverejnif, odovzdaf, jeho obsah prezradit tretim
osobam bez pisomného suhlasu spolodnosti.

A. VSEOBECNA GAST

1. Predmet projektu

Predmetom tejto &asti projektovej dokumentacie je rieSenie napajania elektrickou ener-
giou objektov ,Modernizacia a rekonstrukcia LED vlajkovej signalizacie vratane rekonstrukcie
a modernizacie Race control systému automotodromu SLOVAKIA RING z dévodu zmeny
technickych pravidiel FIA a FIM®

2. Rozsah projektu
Projekt je spracovany v rozsahu na ohlasenie.

2.1 Projekt rieSi :

- NN kablové rozvody
- Slabopradové optické rozvody

3. Projektové podklady
3.1 Podklady

Stavebné vykresy objektov — vykresy pddorysov, celkova situacia.
Poziadavky na rie$enie projektu:

- od architektov stavby

- od investora stavby

3.2 PROSTREDIE
Priestory boli uréené protokolom &. ELT2024/027 zo dfia 20.02.2024 vypracované odbor-
nou komisiou v zmysle STN 33 2000-5-51:2010. Protokol je sucastou tejto technickej doku-
mentacie.

4. Technické Gdaje
4.1 Rozvodna slstava a ochrana

Pre napajanie el. zariadeni bude pouzita rozvodna sustava .
3 PE+N str. 50Hz, 400/230V / TN-C
Ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000-4-41/2007:
411.2 poziadavky na zakladnu ochranu:
A1 zakladna izolacia zivych Casti
A2 zabrany alebo kryty
B2 prekazky
B3 umiestnenie mimo dosah
411.4 poziadavky na ochranu pri poruche
411.3.2 ochranné uzemnenie a ochranné pospéjanie
411.3.2 samocinné odpojenie pri poruche
411.3.3 doplnkova ochrana — prudové chranice

15 i!'f'“
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4.3 Farebné oznacenie vodiéov:

- vzmysle STN EN 60446 (33 0165): Zakladné a bezpeénostné zasady pre
rozhranie ¢lovek-stroj, oznatovanie a identifikacia. Identifikacia voditov  far-
bami alebo &islicami.

- v zmysle STN 347411 (idt HD 308 S2:2001): Oznadéovanie Zil v kabloch a
ohybnych $nurach.

- vzmysle DIN VDE 0293-308 (kable typu CHKE-R a NAYY)

4.4 Skratové prudy :
Kompenzacia Ucinnika:
- pouzitim kompenzovanych spotrebidov
Skratové prudy:
Vypinanie maximalneho pradu preneseného z pripojnic NN rozvadzaga lomex= 8,92kA bude
zabezpectené vykonovymi poistkami v rozvadzagoch hlavného rozvodu NN.

V hlavnom rozvadzaci a vo vSetkych ostatnych podruznych rozvadzadoch NN navrhujeme
instalovat pristroje s minimalnou skratovou odolnostou Ik = 6 KA.

4.5 Elektromagneticka kompatibilita:

Pre zabezpe&enie maximalnej spolahlivosti funkcie jednotlivych elektrickych a elektronickych
zariadeni navrhujeme EMC riesit v zmysie STN 33 2000 - 1.

Pre zabezpecenie odstranenia rusivych signalov a prepéti navrhujeme prepatové ochrany v
troch stuprioch:

1. stupen “B* - napétova urover 400 V - hlavny rozvod;

4.6 Fakturacné merania el. prace:
Tato Cast projektovej dokumentacie neriesi meranie el. prace.

4.7 Stupeii dolezitosti dodavky el. energie :
Podl'a STN 341610:

prvy - pre vybrané elektrické zariadenia silnopridové rozvadzage R-BV ( bezvypadkové)

4.8 Skupina elektrickych zariadeni :

V zmysle vyhlasky MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z. , §3, je el. zariadenie zatriedené do skupiny
-B" 8 oznagenim : VYHRADENE TECHNICKE ZARIADENIE ELEKTRO.

B. KONCEPCIA RIESENIA PROJEKTU
5 Popis rieSenia
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5.1ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

Napéat'ova sustava 3+N+PE 50Hz 230V/400V 50Hz /TN-C-S

InStalovany prikon Ping = 40 kW
Suéasnost 70%

Vypoétové zatazenie: Pe = 28 kW
Vypoctovy prad: b = 40,5 A

5.2 Vnutro arealové NN rozvody, napojenie rozvadzacov R-BV1 az 86

Sucastou vnutro arealovych NN rozvodov je napajania 86 ks rozvadzadov R-BV,
priamo z rozvadzaa SR. Rozvadzace budu napajané z hlavnych NN rozvodov s kablami
CYKY-J 5x50mm2 podla vykresu situacie. Okolo drahy bude vytvoreny hlavny NN rozvod
s kablom CYKY-J 5x50mm2 do kablovej slu¢ky sa vlozi 7 ks rozvadzacov SR. Tento hlavny
okruh bude napojeny do upravenej rozvodnice R-UPS. Budu vytvorené dve nové vyvody na
ktoré sa napoja dva kable typu CYKY-J 5x50 pomocou poistkovych odpinaov 125A. Kvdli
navy$enie vykonu bude potrebna vymena existujucej UPS. Z hlavnych rozvadzadov SR sa
napoja jednotlivé rozvadzade R-BV podla vykresu situacie.

5.3 Slabopridové rozvody - optika

Pri hlavnych NN rozvodoch budu uloZzeny opticky kabel 96 vi SMF D v chrani¢ke 1x12/8mm,
do tohto primarneho okruhu budu viozené rozvadzace pre optiku PODB ORU1 SDF 144/144
v celkovom poéte 7 kusov. Hlavné optické vedenie bude napojené z nového racku ktory bu-
de umiestneni v serverovni. Z rozvadzadov pre optiku budd napojené jednotlivé body hviez-
dicovo pomocou vlaknového zvazku 4vl SMF D ktoré budu nafukané do multichranicky
7x7/4mm. Celkovy pozet bodov ktoré budu napojené na optiku je 104.

5.5 Rozvadzace

Rozvadzace R-BV budu sluzit' na napajanie jednotlivych POST-ov. Budu obsahovat 2
zasuvky na napajanie slabopridovych zariadeni, a jednu zasuvku pre napojenie silnoprido-
vych spotrebiGov. Tato zasuvka bude umiestnena na spodnej strane rozvadzaca. Do kazdé-
ho rozvadzaca bude privedeny aj optické vliakno 4vl SMF D . V rozvadzadi je potrebné vytvo-
rit priestorov(l rezervu pre aktivne prvky slabopradovych komponentov.

6.0 Vyhodnotenie neodstranitefnych nebezpecenstiev a neodstranitefnych ohrozeni
z hfadiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci u elektrickych zariadeni, postdenie
rizika a navrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpecenstvam a ohrozeniam
v zmysle §4 ods.1 zakona ¢.124/2006 Z.z.

Elektroinstalatné zariadenia a elektroinstalatny material musia byt posudzované
v zmysle zakona €.436/2001 — O technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Dodavatel elektroinstalacie musi vydat’ na
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kazdy elektroinstalaény vyrobok a zariadenie vyhlasenie o zhode. Vyhlasenie o zhode na

predmetny elektroindtalacny vyrobok a zariadenie tento vyrobok a zariadenie opravriuje pou-

Zivat za obvyklého prevadzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpeénosti a zdravia oséb a

majetku.

Pri praci na elektrickych zariadeniach a pri elektroinstalaciach z hfadiska bezpec&nosti

a ochrany zdravia pri praci je nutné dodrziavat’ ustanovenia STN 34 3100/2001:

- Pre kazdu elektroindtalaciu sa musi uréit osoba zodpovedna za jej montaz a prevadzku

na kvalifikatnej Urovni podra vyhlasky SUBP &.508/2009 Z.z.

- Obsluhovat’ elektrické zariadenie moZzu len pracovnici v zmysle vyhlasky ¢.508/2009,

§20 pouceny pracovnik.

- Montaz a adrzbu elektrickych zariadeni mdzu vykonavat' len osoby odborne spdsobilé
v elektrotechnike v zmysle vyhlasky ¢.508/2009, §21 - elektrotechnik

- Riadenie €innosti elektroinstalaénych prac mézu len osoby odborne sposobilé
v elektrotechnike v zmysle vyhlasky &.508/2009, 8§23 — elektrotechnik na riadenie

¢innosti alebo na riadenie prevadzky.

- Podla STN 34 3100:2001 &l. 5 — zaistovat bezpecnost pri praci, ide o bezpetnostné
oznamy, ochranné a pracovné pomdocky, technické a organizatné opatrenia na zaistenie
bezpeénosti pri praci.

- Podfa STN 34 3100:2001 ¢1.6 — obsluhovat nainstalované elektrické zariadenia.

- Podfa STN 34 3100:2001 &l. 7 — vykonavat prace na elektrickych instalaciach, ¢l. 7.1 —
spoloéné ustanovenia , €l.7.2 — praca na elektrickych instalaciach mn, &l.7.3 — praca na
elektrickych indtalaciach nn, €l. 7.5 — praca na elektrickych instalaciach vykonavana

cudzimi (vyslanymi) pracovnikmi. zaistovat bezpecnost pri praci, bezpeénostné

oznamy, ochranné
a pracovné pomocky, technické a organizacné opatrenia na zaistenie bezpecénosti pri
praci.

- Podla STN 34 3100:2100 ¢l. 8 — zabezpedovat protipoZiarne opatrenia a hasenie

poziarov na elektrickych indtalaciach.

Pohyblivé privody — sa musia klast' a pouzivat tak, aby sa nemohli poskodit a aby boli
zabezpecené proti posunutiu a vytrhnutiu zo svoriek.

Pri pouzivani rozpojovatelnych spojov nesmie byt vrozpojenom stave na kontaktoch
vidlic napatie. Elektrické zariadenia, ktoré st pripojené pohyblivym privodom, musia sa pri
premiestfiovani odpojit od elektrickej siete, pokial' nie sU upravené tak, ze sa mbze s nimi
manipulovat i pod napatim.

Pri napdjani zariadeni $nurou, ochranny vodi¢ v $ntre musi byt dihsi ako krajné (fazové)
vodice, pre pripad zlyhania odlahovacej svorky — aby bol poslednym prerusenym vodicom.

Docasné elektrické zariadenia alebo ich Casti musia byt v ¢ase , ked sa nepouzivajl,
vypnute, pokial ich vypnutie neohrozi bezpeénost oséb a technickych zariadeni. Hlavny vy-
pina¢ musi byt trvalo pristupny a viditeIne ozna¢eny. Doc¢asné elektrické zariadenia sa ne-
smu zriadovat v prostredi s nebezpe&enstvom vybuchu.

Stroje, zariadenia, alebo ich ¢asti musia byt zabezpeéené proti samovolnému spusteniu
po prechodnej strate napétia v sieti , okrem pripadov, pri ktorych samovolné spustenie nie je
spojené s nebezpeenstvom Urazu, poruchy alebo prevadzkovej nehody. Samovolné spus-
tenie stroja alebo zariadenia nesmie nastat’ ani v pripade nahodného skratu, alebo uzemrio-
vacieho spojenia v riadiacich obvodoch. Porucha v riadiacich okruhoch nesmie znemoznit
ani nadzové , alebo havarijné zastavenie stroja alebo zariadenia.

Rozvadzade a rozvodnice mdzZe vyrabat len subjekt, ktory vliastni opravnenie na vyrobu
rozvadzacov. Rozvadzace musia byt vyrobené v zmysle STN EN 60439-1, STN EN 60439-2,
STN EN 60439-3, STN EN 60439-4, STN EN 60439-5. K rozvadzatu musi byt dodana
sprievodna dokumentéacia s uréenym podmienok na jeho instalaciu, prevadzku, udrzbu a pre
pouzivanie pristrojov, ktoré su jeho sucastou.
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Pracovné postupy je nutné realizovat na zaklade platnej technickej a konstrukénej doku-
mentacie vyhotovenej podla vyhlasky €.508/2009 Z.z. a platnych noriem STN.

Elektrické zariadenia sa mézu pouzivat iba za prevadzkovych a pracovnych podmienok
pre ktoré boli konstruované a vyrobené, musia byt mechanicky pevné, spolahlivo upevnené
a nesmu nepriaznivo ovplyviiovat' iné zariadenia, musia byt dostatoéne dimenzované.

Elektrické zariadenia musia byt oznacené vystraznymi tabufkami podla STN EN 61 310-
1, ktoré upozoriiuju na nebezpeéenstvo lrazu elektrickym prudom. V pripade nebezpeéen-
stva je mozné vypnutie celého elekirického zariadenia a rozvodov hlavhym vypinaom v
elektromerovom rozvadzadi RH. Hlavny vypina& musi byt oznaéeny podfa STN tab. “Hlavny
vypinag, vypni v nebezpeéenstve”.

Po ukonéeni montaznych prac dodavatel musi zabezpedit' overenie instalacie z hladiska
bezpeénosti vychodiskovou prvou odbornou prehliadkou a odbornou skiskou v zmysle vyhl.
MPSVR SR 508/2009 Z.z. STN 33 1500 a 33 2000-6. Bez prvej — vychodiskovej odbornej
prehliadky a odbornej skusky nesmie byt nova elektricka instalacia prevadzkovana! Sucas-
tou OPaS je aj predloZenie vietkych poZzadovanych atestaénych dokladov.

Elektroinstalaciu a bleskozvod je nutné realizovat v zmysle platnych noriem STN ako
aj predpisov suvisiacich. Pred odovzdanim do trvalého uZivania musi byt vydana platna
sprava o vychodiskovej odbornej prehliadke a odbornej skuske elektrického zariadenia.

Vsetky elektromontazne prace je nutné realizovat' v zmysle platnych predpisov a no-
riem STN a ich zmien.

V Kolarove, februar 2024 Alexander
Leczkési
IOl
‘H ﬁ@@/—@J S0 Technicka
sprava
Sidlo: Novomeského 20, 946 03 Kolarovo
Kancelaria: Obchodny rad 3829, 946 03 Kolarovo Strana
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ROZVADZAC
R-BV
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PRIESTOROVA REZERVA
PRE SLABOPRUD

SILNOPRUD

PANCIEROVA TRUBKA 2x63+1x32

N
0
0
0

<

7

7

Napat'ova slistava 3+N+PE 50Hz 230V/400V/TN-C-S

411 ochranné opatrenia v zmysie STN 33 2000-4-41/200% RITTAL AX
411.2 poZiadavky na zakladnd ochranu
A1 zakladna izolacia Zivych Easti

A.2 zabrany alebo kryty

7

Oceloplechovy rozvadzaé

760x600x210 mm
PRIVOD: SPODOM

B.2 prekézky VYVODY: SPODOM

B.3 umiestnenie mimo dosahu

4113 poziadavky na ochranu pri poruche
411.3.1 ochranné uzemnenie a pospajanie
411.3.2 samotinné odpojenie pri poruche
411.3.3 doplnkova ochrana - prddovy chranic

L4 systém TN [=10kA

PRI ZATVORENYCH DVERACH: IP54
PRI OTVORENYCH DVERACH: IP20

12 13 14 15 16 17

i1
Investor: SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o.

Obsah:

10

Listorx 4
List

V.&.:

EL 18

20247027 |AK.

Zak.&Tslo:
Zmena/Détum:

Meritko:

. Rozvadza¢ R-BV
jednopdlovd schéma

elieear,,,

Sidie: ul. Laca Novomeského 20, 346 03 Kotdrovo

Kargakria: Obe! 3829, 046 03 Kotirovo
%1 44231 mm: 5K2022831413
Tel Fax 035/760 43 27, mabf: 0905/714 706

AKCIA: Vystavba a redlizéicia LED viajkove]j

signalizcie vratane reknstrukcie

moernizacie Race control

Elektroindtalécia

Ferenczi

Leczkési

02.2024

[Vypracoval:

[Kontroloval:
[Datum
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Priloha ¢. 5 Doklad o uzatvoreni poistenia zod povednosti za $kodu spdsobenti pri vykonavani Diela do vysky
zmluvnej ceny Diela podla ¢lanku V. bodu 3. Zmluvy a Doklad o uzatvoren{ poistenia budovaného Diela na
predmet Zmluvy v minimalnej vy$ke Zmluvnej ceny podla &ldnku V bodu 3. Zmluvy.
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Poistovatel’

Poisteny

Poistné krytie

Druh poistného krytia
Cislo polstnej zmiuvy
Zatlatok poistenia
Koniec poistenia

Platnost’ certifikatu
do:

Uzemnd platnost’
poistenia

Vyska poistnej sumy

e
CSOB

Poistoviia

Poistny certifikat o poisteni v§eobecnej
zodpovednosti za Skody

Tento poistny certifikat je vystaveny vyluéne pre informativne Ggely ajeho vystavenim sa nemenia,
nenahradzajl a nerozsiruji ustanovenia poistnych podmienok a niZsie uvedenej poistnej zmluvy.

€SOB Poistoviia, a.s.

Zizkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenska repubfika

ICO: 31 325 416, IC DPH: SK7020000218

Zapisana v OR SR Mestského slidu Bratislava [ll, odd.: Sa, vl. ¢. 444/B
Po3tova adresa: P.O.BOX 815 63, 815 63 Bratislava

Infolinka: 0850 111 303

BBAU s.r.0.

Slne¢né ulica 566, 930 36 Horna Potdii, Slovenska republika

ICO: 51 085 097, IC DPH: SK2120612505

Zapisana v OR SR Okresného stidu Trnava, odd.: Sro, v.&. 40713/T

Tymto poistovatel potvrdzuje, Ze poisteny méa dojednané poistné krytie pre poistenie vieobecnej
zodpovednosti za 3kody v rozsahu a na obdobie uvedené nizSie. Rozsah poistného krytia je dany poistnou
zmiuvou a prisluSnymi poistnymi podmienkami poistovatefa.

Poistenie vieobecnej zodpovednosti za Skody spdsobené inému vratane uslého zisku

800 401 7819

28.04.2021

Doba neurdita

27.04.2025 (koniec poistného obdobia)

Platnost’ certifikatu je informativna a poistenie mdZe zaniknit' pripadne aj skor z ddvodov upravenych
v zékonoch resp. vo Vseobecnych poistnych podmienkach.

Slovenska republika a Cesk4 republika.

2 872 000,00 Eur

y
/7
;

Déatum vystavenia certifikatu: 25.6.2024 ’
Miesto vystavenia certifikaiu: Bratislava Reﬁé‘t;}gaﬁaio_ 4

CSOB Poistoviia, a.s.

Peciatka a podpis poistovalera
@

=,

CSoB

Paistny cerlifikét o poisieni podia poisinej zmiuvy &. 800 401 7819






